



**Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava,
přísp. org.
747 41 Hradec nad Moravicí, Opavská 217**

Benko stavby

náměstí Svaté Trojice 2921/15a,

746 01 Opava

IČO 26857766, DIČ CZ26857766

Objednávka:

Objednávám u vás na základě cenové nabídky ze dne 14.1.2022 práce spojené s demontáží obložení, oprava omítek na chodbách a schodišti.

Platíme fakturou.

V Hradci nad Moravicí 17.1.2022

Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hradec nad Moravicí, okres Opava
příspěvková organizace
747 41 Hradec nad Moravicí, Opavská 217
Tel: 553 784 190 IČO: 709 843 44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Demontáž obložení, opravy omítek schodiště a chodeb	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	ZŠ Hradec nad Moravicí
		IČ	DIČ
Objednatel	ZŠ Hradec nad Moravicí		
Projektant			
Zhotovitel	BENKO stavby s.r.o. Opava	26857766	CZ26857766
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input type="text"/>		<input type="text" value="14.01.2022"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 38 332,50	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 106 470,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 4 921,35	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 42 943,00	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 11 500,00
7	ZRN (ř.) 192 666,85	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 11 500,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 204 166,90												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 15%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>204 166,90</td> <td>42 875,00</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	204 166,90	42 875,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0												
základní	21,0	204 166,90	42 875,00										
	Cena s DPH 247 041,90												
	E Přípočty a odpočty												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění							
Dodá zadavatel													
Klouzavá doložka													
Zvýhodnění													

BENKO stavby s.r.o.
 nám. Sv. Trojice 2921/15a, 746 01 OPAVA
 IČ: 268 57 766 DIČ: CZ26857766