

OBJEDNÁVKA č. 059/2022



Odběratel:	Ředitelství vodních cest ČR	Dodavatel:	Kotas & Partners, s.r.o.
Adresa:	Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	Adresa:	náměstí I. P. Pavlova 1785/3 120 00 Praha 2
IČ:	67981801	IČ:	28254694
DIČ:	CZ67981801 Není plátce DPH	DIČ:	CZ28254694 Plátce DPH
Bankovní spojení:		Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Tel.:		Tel.:	
E-mail:		E-mail:	

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640

Objednáváme u Vás:

Zpracování aktualizace architektonického řešení rozšíření přístavu Veselí nad Moravou. Aktualizace bude zahrnovat následující práce:

- architektonické řešení úpravy břehu východní části přístavu v blízkosti zámku Veselí nad Moravou („čela přístavního bazénu“) v návaznosti na plánované rozšíření přístavu,
- koordinace návrhu rozšíření přístavu s aktuální podobou projektu kulturně vzdělávacího areálu Vinařství Veselí nad Moravou,
- specifikace požadavků na komunikaci podél jižního břehu přístavu,
- koordinace vedení a napojení inženýrských sítí pro přístav s projektem kulturně vzdělávacího areálu Vinařství Veselí nad Moravou,
- projednání konceptu aktualizace s městem Veselí nad Moravou.

Dokumentace aktualizace architektonického řešení rozšíření přístavu Veselí nad Moravou bude obsahovat:

- průvodní zprávu,
- architektonické situace,
- schematické řezy,
- hmotové náhledy na upravený 3D model.

Výstupy budou předány v počtu 4 pare tištěné + 2 pare v digitální podobě na CD.

Oslovený dodavatel je zpracovatelem původního návrhu architektonického řešení záměru „Rozšíření přístavní kapacity přístavu Veselí nad Moravou“. S ohledem na tuto skutečnost je navrženo obrátit se s touto zakázkou přímo na architektonický ateliér Kotas & Partners, s.r.o.

Předpokládaná hodnota zakázky je koncept + projednání a zpracování připomínek = 96.000,- Kč bez DPH.

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky referent, oddělení přípravy

Předpokládaná cena celkem je 96.000,- Kč bez DPH
116.160,- Kč vč. DPH

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: koncept do 31. 03. 2022, čístopis do 30. 06. 2022
Datum vystavení: 07. 03. 2022

Záruční podmínky:

Plnění bude financováno z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy“, číslo projektu 562 551 0005.

Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR.

Vystavil:

OPR

Schvaluje:

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel ŘVC ČR

Souhlasí:

Správce rozpočtu

Za dodavatele převzal a akceptuje:

11.3.2022

Dne:

Uveřejněno v Registru smluv dne