
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

MORAVSKÁ GALERIE BRNO, HUSOVA 18 BRNO DIČ:

Uchazeč: IČ: 05262933
DIČ: CZ05262933

Projektant: IČ:

PROMED BRNO SPOL. S R.O. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

IM Development, s.r.o.

29.6.2021

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 8 607 091,66

2021_05_06

Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v prostoru Atria 

Uměleckoprůmyslové

IM Development, s.r.o.

VZHLEDEM K VÝRAZNÉ SLOŽITOSTI A NÁRAČNOSTI PRACÍ SE DOPORUČUJE PROVÉST SAMOTNOU PROHLÍDKU MÍSTA PŘED 

PROVEDENÍM OCENĚNÍ, TAK ABY NEDOŠLO KE ZKRESLENÍ OCENĚNÍ!

7 113 298,89

Sazba daně Základ daně Výše daně

7 113 298,89 1 493 792,7721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_05_06

Stavba:

Místo: Brno Datum:

Zadavatel: MORAVSKÁ GALERIE BRNO, HUSOVA 18 BRNO Projektant:

Uchazeč: IM Development, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

235 950,00195 000,00VRN Vedlejší a ostatní náklady stavby

7 113 298,89 8 607 091,66

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 371 141,666 918 298,89ST Stavební část

Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v prostoru Atria 

Uměleckoprůmyslové

6. 5. 2021

PROMED BRNO SPOL. S 

R.O.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

MORAVSKÁ GALERIE BRNO, HUSOVA 18 BRNO DIČ:

Uchazeč: IČ: 05262933

DIČ: CZ05262933

Projektant: IČ:

PROMED BRNO SPOL. S R.O. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 918 298,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 918 298,89 21,00% 1 452 842,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 371 141,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

IM Development, s.r.o.

29.6.2021

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v 

prostoru Atria Uměleckoprůmyslové

ST - Stavební část

IM Development, s.r.o.

VZHLEDEM K VÝRAZNÉ SLOŽITOSTI A NÁRAČNOSTI PRACÍ SE DOPORUČUJE 

PROVÉST SAMOTNOU PROHLÍDKU MÍSTA PŘED PROVEDENÍM OCENĚNÍ, TAK 

ABY NEDOŠLO KE ZKRESLENÍ OCENĚNÍ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: MORAVSKÁ GALERIE BRNO, HUSOVA 18 BRNO Projektant:
PROMED BRNO 

SPOL. S R.O.

Uchazeč: IM Development, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 918 298,89

HSV - Práce a dodávky HSV 1 984 763,89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 311 594,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 638 187,84

    998 - Přesun hmot 34 981,63

PSV - Práce a dodávky PSV 4 602 878,28

    762 - Konstrukce tesařské 47 052,23

    763 - Konstrukce suché výstavby 59 771,83

    767 - Konstrukce zámečnické 3 989 124,10

    776 - Podlahy povlakové 80 791,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 300,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 422 838,90

M - Práce a dodávky M 330 656,72

    21-M - Elektromontáže 330 656,72

ST - Stavební část

Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v 

prostoru Atria Uměleckoprůmyslové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: MORAVSKÁ GALERIE BRNO, HUSOVA 18 BRNO Projektant:
PROMED BRNO 

SPOL. S R.O.

Uchazeč: IM Development, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 918 298,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 984 763,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 311 594,42

1 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

4,0 m2 na stěnách
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

VV
oprava plochy po sanačních opatřeních u vložení výztuže 

sloupu

VV 1+1 2,000

2 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 300,000 55,76 16 726,50

VV zakrývání konstrukcí proti znečištění nástříkem

VV 300 300,000

3 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 328,350 441,25 144 884,44

VV ochrana podlahy 2 x OSB deska tl. 25 mm křížem kladená

VV 1. vrstva

VV 7,65*19,5 149,175

VV 2. vrstva

VV 7,65*19,5 149,175

VV ostatní

VV 30 30,000

VV Součet 328,350

4 K 619996125 Ochrana svislých ploch obedněním z řeziva m2 60,000 666,90 40 014,00

5 K 619996127 Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek m2 120,000 572,40 68 688,00

VV bednění svislých ploch stěn

VV 120 120,000

6 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 

z OSB desek
m2 50,000 677,50 33 875,00

VV lokální obednění konstrukcí 

VV 50 50,000

7 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 124,448 23,36 2 906,48

P
Poznámka k položce: 

dilatace v konstrukci lávky

VV LÁVKA 2.NP

VV 2*(7,062+10,35+9,774+5,704) 65,780

VV LÁVKA 3.NP

VV 2*(8,994+5,53+6,482+8,328) 58,668

VV Součet 124,448

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 638 187,84

8 K 943321132
Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez 

podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m
m3 1 095,404 102,00 111 731,21

VV
prostorové lešení pro lávky - zhotovitel zvolí typ lešení dle 

vlastního výběru

VV 7,65*12,9*11,1 1 095,404

9 K 943321232
Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému 

bez podlah tř.6 v 25 m za první a ZKD den použití
m3 98 586,360 5,88 579 194,87

VV 1095,404*90 'Přepočtené koeficientem množství 98 586,360

10 K 943321832
Demontáž lešení prostorového modulového těžkého 

bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m
m3 1 095,404 68,76 75 319,98

VV
prostorové lešení pro lávky - zhotovitel zvolí typ lešení dle 

vlastního výběru

VV 7,65*12,9*11,1 1 095,404

11 K 949221112
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení 

v do 25 m
m2 394,740 38,16 15 063,28

P

Poznámka k položce: 

prostorové lešení pro lávky - zhotovitel zvolí typ lešení dle vlastního 

výběru

VV Podlaha pro těžké lešení s nosností 600 kg/m2

VV předpoklad 4 výškové úrovně pro práci na lávkách

VV 4*7,65*12,9 394,740

12 K 949221211
Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za 

první a ZKD den použití
m2 35 526,600 1,67 59 258,37

VV 394,74*90 'Přepočtené koeficientem množství 35 526,600

13 K 949221812
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová 

lešení v do 25 m
m2 394,740 28,08 11 084,30

14 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 209,175 170,10 35 580,67

VV 1.NP

VV 7,65*19,5 149,175

VV 2.NP

VV 30 30,000

VV 3.NP

VV 30 30,000

Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v 

prostoru Atria Uměleckoprůmyslové

ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 209,175

15 K 953946131
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z 

profilů hmotnosti přes 30 kg/m
t 7,477 38 947,50 291 210,46

P
Poznámka k položce: 

položka obsahuje svařování a spojovací materiál

VV ocel profilová IPE 450 jakost 11 375 - lávka 1

VV 7,477 7,477

16 M 13011017.1R ocel profilová IPE 450 jakost 11 375 t 8,972 45 725,00 410 244,70

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 66,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 11

VV 2*0,636 1,272

VV pozn. č. 12

VV 0,6903 0,690

VV pozn. č. 14

VV 0,783 0,783

VV pozn. č. 15

VV 0,7135 0,714

VV Mezisoučet 3,459

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 41

VV 1,334 1,334

VV pozn. č. 42

VV 0,6748 0,675

VV pozn. č. 43

VV 0,636 0,636

VV pozn. č. 44

VV 0,7911 0,791

VV pozn. č. 45

VV 0,5817 0,582

VV Mezisoučet 4,018

VV Součet 7,477

VV 7,477*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,972

17 K 985441113

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin 

v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou 

v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 

1 táhlo průměru 8 mm

m 9,000 5 500,00 49 500,00

VV doplnění sanace sloupu viz statický posudek

VV 3*1,5 4,500

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 9,000

D 998 Přesun hmot 34 981,63

18 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 20,244 1 728,00 34 981,63

D PSV Práce a dodávky PSV 4 602 878,28

D 762 Konstrukce tesařské 47 052,23

19 K 762512245

Montáž podlahové kce podkladové z desek 

dřevotřískových nebo cementotřískových 

šroubovaných na dřevo

m2 39,000 355,00 13 845,00

VV LÁVKA 2.NP

VV 21 21,000

VV LÁVKA 3.NP

VV 18 18,000

VV Součet 39,000

20 M 60623492 překližka vodovzdorná smrk tl 18mm jakost II. m2 46,800 601,40 28 145,52

VV 39*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 46,800

21 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 39,000 85,25 3 324,75

22 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m
t 0,640 1 764,00 1 128,96

23 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,640 950,00 608,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 59 771,83

24 K 763251211
Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm 

bez podsypu
m2 43,800 951,75 41 686,65

VV LÁVKA 2.NP

VV 23,3 23,300

VV LÁVKA 3.NP

VV 20,5 20,500

VV Součet 43,800

25 K 763251299R
Tmelení sádrovláknité podlahy tl. 2 mm s 

přebroušením 
m2 43,800 351,00 15 373,80

26 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 1,508 1 248,00 1 881,98

27 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 

bez použití mechanizace
t 1,508 550,00 829,40

D 767 Konstrukce zámečnické 3 989 124,10

28 K 7674151-1R Montáž obkladu stěn plechem šroubováním m2 179,517 1 782,50 319 989,05

VV LÁVKA 2.NP

VV vnější hrana

VV (7,062+10,35+9,774+5,704)*1,63 53,611

VV vnitřní hrana

VV (7,062+10,35+9,774+5,704)*0,93 30,588

VV (7,062+10,35+9,774+5,704)*(0,030+0,295) 10,689

VV Mezisoučet 94,888

VV LÁVKA 3.NP

VV vnější hrana

VV (8,994+5,53+6,482+8,328)*1,63 47,814

VV vnitřní hrana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (8,994+5,53+6,482+8,328)*0,93 27,281

VV (8,994+5,53+6,482+8,328)*(0,030+0,295) 9,534

VV Mezisoučet 84,629

VV Součet 179,517

29 M 553240R

lakované ocelové plechové tabule tl. 3 mm 

zavěšené/připevněné ke kovové podkladní k-ci šrouby 

se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem viz PD

m2 206,445 4 312,50 890 294,06

P
Poznámka k položce: 

komaxit

VV 179,517*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 206,445

30 K 7674151-2R

Montáž obkladu podhledů plechem šroubováním 

včetně rektifikovatelného závěsného systému a 

příčného profilu podkonstrukce

m2 51,200 1 782,50 91 264,00

P

Poznámka k položce: 

1. součástí montáže je dodávka rektifikovatelného závěsného systému 

2. součástí montáže je příčný profil podkonstrukce 

3. plechový obklad ve specifikaci

VV LÁVKA 2.NP

VV 27,5 27,500

VV LÁVKA 3.NP

VV 23,7 23,700

VV Součet 51,200

31 M 553240R

lakované ocelové plechové tabule tl. 3 mm 

zavěšené/připevněné ke kovové podkladní k-ci šrouby 

se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem viz PD

m2 58,880 4 312,50 253 920,00

VV 51,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 58,880

32 K 767415291
Montáž distančního pozinkovaného profilu tvaru 

"OMEGA" pro vodorovně kladený obklad
m 442,680 354,95 157 129,27

VV LÁVKA 2.NP

VV vnější hrana

VV 3*(7,062+10,35+9,774+5,704) 98,670

VV vnitřní hrana

VV 2*(7,062+10,35+9,774+5,704) 65,780

VV podhled

VV (7,062+10,35+9,774+5,704) 32,890

VV napájecí lišta

VV (7,062+10,35+9,774+5,704) 32,890

VV Mezisoučet 230,230

VV LÁVKA 3.NP

VV vnější hrana

VV 3*(8,994+5,53+6,482+8,328) 88,002

VV vnitřní hrana

VV 2*(8,994+5,53+6,482+8,328) 58,668

VV podhled

VV (7,062+10,35+9,774+5,704) 32,890

VV napájecí lišta

VV (7,062+10,35+9,774+5,704) 32,890

VV Mezisoučet 212,450

VV Součet 442,680

33 M 767-001 profil OMEGA pod plechový obklad m 414,590 209,25 86 752,96

VV LÁVKA 2.NP

VV vnější hrana

VV 3*(7,062+10,35+9,774+5,704) 98,670

VV vnitřní hrana

VV 2*(7,062+10,35+9,774+5,704) 65,780

VV podhled

VV (7,062+10,35+9,774+5,704) 32,890

VV Mezisoučet 197,340

VV LÁVKA 3.NP

VV vnější hrana

VV 3*(8,994+5,53+6,482+8,328) 88,002

VV vnitřní hrana

VV 2*(8,994+5,53+6,482+8,328) 58,668

VV podhled

VV (7,062+10,35+9,774+5,704) 32,890

VV Mezisoučet 179,560

VV Součet 376,900

VV 376,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 414,590

34 M 767-002 profil OMEGA pod napájecí lištu m 72,358 438,75 31 747,07

VV LÁVKA 2.NP

VV napájecí lišta

VV (7,062+10,35+9,774+5,704) 32,890

VV Mezisoučet 32,890

VV napájecí lišta

VV (7,062+10,35+9,774+5,704) 32,890

VV Mezisoučet 32,890

VV Součet 65,780

VV 65,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,358

35 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 252,661 209,25 52 869,31

P
Poznámka k položce: 

položka obsahuje svařování a spojovací materiál

VV LÁVKA 2.NP

VV (2*1,4+0,725)*(1*(0,035+0,05)*0,003)*7850 7,056

VV LÁVKA 3.NP

VV 2*1,4*(1*(0,035+0,05)*0,003)*7850 5,605

VV profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3mm (zábradlí)

VV 29 29,000

VV kotevní plech 160x180x15 mm (zábradlí)

VV 211 211,000

VV Součet 252,661

36 M 130-006 nerezový profil nerovnoramený L 35/50 x 3 mm m 7,274 651,00 4 735,37

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV LÁVKA 2.NP

VV 2*1,4+0,725 3,525

VV LÁVKA 3.NP

VV 2*1,4 2,800

VV Součet 6,325

VV 6,325*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,274

37 M 14550236
profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3mm 

(zábradlí)
t 0,035 74 250,00 2 598,75

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 3,36 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV 2*32*0,07*3,36*0,001 0,015

VV LÁVKA 3.NP

VV 2*29*0,07*3,36*0,001 0,014

VV Součet 0,029

VV 0,029*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

38 M 130-007 kotevní plech 160x180x15 mm (zábradlí) t 0,253 81 250,00 20 556,25

VV zábradlí 

VV 210,82*0,001 0,211

VV 0,211*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,253

39 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg
kg 945,638 178,25 168 559,97

P
Poznámka k položce: 

položka obsahuje svařování a spojovací materiál

VV
trubka ocelová hladká jakost S235JR 48x3,6mm - pozn. 22 - 

2.NP

VV 66,7 66,700

VV
trubka ocelová hladká jakost S235JR 48x3,6mm - pozn. 22 - 

3.NP

VV 55,6 55,600

VV Mezisoučet 122,300

VV trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm

VV 5,8 5,800

VV ocelová plotna 290x130x25 mm (pozn. 26)

VV 326 326,000

VV nerezový profil L 50 x 3 mm

VV 62,224*(1*0,1*0,003)*7850 146,538

VV profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm (zábradlí)

VV 345 345,000

VV Součet 945,638

40 M 552839-1 trubka ocelová hladká jakost S235JR 48x3,6mm m 36,960 311,55 11 514,89

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. 22

VV 12*1,4 16,800

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. 22

VV 10*1,4 14,000

VV Součet 30,800

VV 30,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,960

41 M 14011036
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

60,3x4,0mm
m 1,260 312,17 393,33

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. 48

VV 1,05 1,050

VV 1,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,260

42 M 130-003 ocelová plotna 290x130x25 mm (pozn. 26) t 0,391 81 250,00 31 768,75

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 26

VV 0,1776 0,178

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 26

VV 0,148 0,148

VV Součet 0,326

VV 0,326*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,391

43 M 130-005 nerezový profil rovnoramenný L 50 x 3 mm m 71,558 750,00 53 668,50

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV (7,062+10,35+9,774+5,704) 32,890

VV LÁVKA 3.NP

VV (8,994+5,53+6,482+8,328) 29,334

VV Součet 62,224

VV 62,224*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 71,558

44 M 14550248
profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm 

(zábradlí)
t 0,414 74 250,00 30 739,50

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 5,54 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV 32,9*5,54*0,001 0,182

VV LÁVKA 3.NP

VV 29,4*5,54*0,001 0,163

VV Součet 0,345

VV 0,345*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,414

45 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 20 kg
kg 1 281,000 116,25 148 916,25

P
Poznámka k položce: 

položka obsahuje svařování a spojovací materiál

VV ocel profilová IPE 180 jakost 11 375

VV 12 12,000

VV ocelová plotna 430x130x25 mm (pozn. 25)

VV 482 482,000

VV profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x6mm (zábradlí)

VV 787 787,000

VV Součet 1 281,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0,014 56 250,00 787,50

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 19

VV 0,0116 0,012

VV 0,012*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,014

47 M 130-002 ocelová plotna 430x130x25 mm (pozn. 25) t 0,578 81 250,00 46 962,50

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 25

VV 0,2633 0,263

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 25

VV 0,2194 0,219

VV Součet 0,482

VV 0,482*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,578

48 M 14550319
profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x6mm 

(zábradlí)
t 0,944 87 500,00 82 600,00

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 12,81 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV 32*1,007*12,81*0,001 0,413

VV LÁVKA 3.NP

VV 29*1,007*12,81*0,001 0,374

VV Součet 0,787

VV 0,787*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,944

49 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 50 kg
kg 1 684,000 77,50 130 510,00

P
Poznámka k položce: 

položka obsahuje svařování a spojovací materiál

VV ocel profilová IPE 180 jakost 11 375

VV 556 556,000

VV ocelová plotna 450x190x30 mm (pozn. 23, 24)

VV 1128 1 128,000

VV Součet 1 684,000

50 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0,667 56 250,00 37 518,75

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 18

VV 11*25,3*0,001 0,278

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 18

VV 11*25,3*0,001 0,278

VV Součet 0,556

VV 0,556*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,667

51 M 130-001 ocelová plotna 450x190x30 mm (pozn. 23, 24) t 1,354 81 250,00 110 012,50

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 23

VV 0,4832 0,483

VV pozn. č. 24

VV 0,0805 0,081

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 23

VV 0,4832 0,483

VV pozn. č. 24

VV 0,0805 0,081

VV Součet 1,128

VV 1,128*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,354

52 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 100 kg
kg 114,000 54,25 6 184,50

P
Poznámka k položce: 

položka obsahuje svařování a spojovací materiál

VV ocel profilová IPE 300 jakost 11 375

VV 114 114,000

53 M 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t 0,137 59 375,00 8 134,38

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 43,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 17

VV 0,057 0,057

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 17

VV 0,057 0,057

VV Součet 0,114

VV 0,114*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,137

54 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 250 kg
kg 633,000 54,25 34 340,25

P
Poznámka k položce: 

položka obsahuje svařování a spojovací materiál

VV ocel profilová HE-A 100 jakost 11 375

VV 501 501,000

VV ocel profilová IPE 450 jakost 11 375

VV 132 132,000

VV Součet 633,000

55 M 13010950 ocel profilová HE-A 100 jakost 11 375 t 0,601 56 250,00 33 806,25

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 17,10 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 20

VV 0,1082 0,108

VV pozn. č. 21

VV 0,1598 0,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 0,268

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 46

VV 0,1232 0,123

VV pozn. č. 47

VV 0,1098 0,110

VV Mezisoučet 0,233

VV Součet 0,501

VV 0,501*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,601

56 M 13011017.1R ocel profilová IPE 450 jakost 11 375 t 0,158 45 725,00 7 224,55

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 66,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 16

VV 0,1318 0,132

VV 0,132*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,158

57 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 500 kg
kg 1 887,000 54,25 102 369,75

P
Poznámka k položce: 

položka obsahuje svařování a spojovací materiál

VV ocel profilová IPE 450 jakost 11 375

VV 473 473,000

VV ocelová plotna 3000x1500x10 mm (pozn. 27)

VV 1414 1 414,000

VV Součet 1 887,000

58 M 13011017.1R ocel profilová IPE 450 jakost 11 375 t 0,568 45 725,00 25 971,80

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 66,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 13

VV 0,4731 0,473

VV 0,473*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,568

59 M 130-004 ocelová plotna 3000x1500x10 mm (pozn. 27) t 1,697 68 250,00 115 820,25

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 19,30 kg/m

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 27

VV 0,7065 0,707

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 27

VV 0,7065 0,707

VV Součet 1,414

VV 1,414*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,697

60 K 767-001

Dodávka a montáž odnimatelného háku vč přivařené 

trubky s vnitřním závitem pro našroubování háku (viz 

řez)

kus 20,000 750,00 15 000,00

VV LÁVKA 2.NP

VV 11 11,000

VV LÁVKA 3.NP

VV 9 9,000

VV Součet 20,000

61 K 767-002
Příplatek za vytvoření šikmé hrany bedněného zábradlí 

s dodávkou hmot
m 63,824 1 150,00 73 397,60

VV LÁVKA 2.NP

VV (7,062+10,35+9,774+5,704+4*0,2) 33,690

VV LÁVKA 3.NP

VV (8,994+5,53+6,482+8,328+4*0,2) 30,134

VV Součet 63,824

62 K 767-003

Příplatek za práce spojené s provedením a 

předchystáním ocelových konstrukcí lávek v 

zámečnické dílně a jejich převoz na stavbu

soubor 1,000 156 250,00 156 250,00

P

Poznámka k položce: 

Vytvoření "stavebnice ", která následně bude osazována na stavbě, 

vytvoření otvorů pro šrouby ukotvení apod.

63 K 767-004
Mechanizmi pro vodorovnou přepravu ocelových 

nosníků do objektu budovy
soubor 1,000 155 000,00 155 000,00

P
Poznámka k položce: 

V OBJEKTU NELZE POUŽÍT JEŘÁBOVÉ KONSTRUKCE

64 K 767-005
Zdvihací mechanizmi pro osazování těžkých ocelových 

prvků uvnitř budov
soubor 1,000 250 000,00 250 000,00

P
Poznámka k položce: 

V OBJEKTU NELZE POUŽÍT JEŘÁBOVÉ KONSTRUKCE

65 K 767-006
Provedení přemostění výtahové šachty pro návoz 

ocelových nosníků
soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 

V OBJEKTU NELZE POUŽÍT JEŘÁBOVÉ KONSTRUKCE

66 K 7676548-R
Práce spojené na osazovaní ocelových lávek v 

rozpočtu nezahrnuté
hod. 300,000 550,00 165 000,00

P
Poznámka k položce: 

rozměřování, osazovaní, zdvihání a ostatní práce jinde nezahrnuté

67 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 22,852 1 687,50 38 562,75

68 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 

použití mechanizace
t 22,852 711,25 16 253,49

D 776 Podlahy povlakové 80 791,22

69 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 43,800 50,00 2 190,00

70 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 43,800 384,75 16 852,05

VV LÁVKA 2.NP

VV 23,3 23,300

VV LÁVKA 3.NP

VV 20,5 20,500

VV Součet 43,800

71 M 284110-1R podlaha vinylová tl 3 mm v designu dle interiéru m2 52,560 1 012,50 53 217,00

Strana 10 z 16

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 43,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 52,560

72 K 776991132
Základní čištění nově položených podlahovin včetně 

dvousložkového dvouvrstvého polymerního nátěru
m2 43,800 189,00 8 278,20

73 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
t 0,233 578,75 134,85

74 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,233 511,25 119,12

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 300,00

75 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 30,000 55,00 1 650,00

VV
oprava plochy po sanačních opatřeních u vložení výztuže 

sloupu 2x - 15 m2 jedna sanace

VV 2*15 30,000

76 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 30,000 55,00 1 650,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 422 838,90

77 K 7893-001
Protipožární nástřik ocelové konstrukce viz specifikace 

PD
m2 367,686 1 150,00 422 838,90

P

Poznámka k položce: 

Aplikace: Nástřikem příslušnou strojní omítačkou (typ PFT, G4, G5 nebo 

podobné) jedné nebo více vrstev dle tloušťky prováděné povrchové 

úpravy. Nástřik upravovaných ploch musí být proveden bez přerušení 

kontinuity tak, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. Pro usnadnění 

schnutí nástřiku se doporučuje pracovat v prostředí odpovídajícím 

způsobem větraném a při teplotě (okolí a podkladu) alespoň 5°C a ne 

vyšší než 35°C. U pracovních tlouštěk menších než 15 mm může být 

nástřik proveden v jediné vrstvě; u pracovních tlouštěk větších než 16 

mm se nástřik provádí dvakrát či vícekrát; v závislosti na celkové 

požadované tloušťce. Je třeba udržovat minimální teplotu vzduchu a 

substrátu 5°C) po dobu 24 hodin před aplikací, během aplikace a 

nejméně 24 hodin po aplikaci Monokote®. Je třeba zajistit vhodné 

větrání, aby protipožární nástřik po aplikaci dobře zasychal. V 

uzavřených oblastech bez přirozeného větrání je nutné zajistit cirkulaci 

vzduchu a větrání tak, aby došlo k výměně čerstvého vzduchu minimálně 

4x za hodinu, a to až do doby, kdy bude materiál důkladně zaschlý 

Součástí je i příprava podkladu. 

VV ocelová plotna 290x130x25 mm (pozn. 26)

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 26

VV 2*24*0,29*0,13 1,810

VV 24*(2*0,29+2*0,13)*0,025 0,504

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 26

VV 2*20*0,29*0,13 1,508

VV 20*(2*0,29+2*0,13)*0,025 0,420

VV Mezisoučet 4,242

VV ocelová plotna 430x130x25 mm (pozn. 25)

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 25

VV 2*24*(0,43*0,13) 2,683

VV 24*(2*0,43+2*0,13)*0,025 0,672

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 25

VV 2*20*(0,43*0,13) 2,236

VV 20*(2*0,43+2*0,13)*0,025 0,560

VV Mezisoučet 6,151

VV ocelová plotna 450x190x30 mm (pozn. 23, 24)

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 23

VV 2*24*(0,45*0,19) 4,104

VV 24*(2*0,45+2*0,19)*0,03 0,922

VV pozn. č. 24

VV 2*4*(0,45*0,19) 0,684

VV 4*(2*0,45+2*0,19)*0,03 0,154

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 23

VV 2*24*(0,45*0,19) 4,104

VV 24*(2*0,45+2*0,19)*0,03 0,922

VV pozn. č. 24

VV 2*4*(0,45*0,19) 0,684

VV 4*(2*0,45+2*0,19)*0,03 0,154

VV Mezisoučet 11,728

VV ocelová plotna 3000x1500x10 mm (pozn. 27)

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 27

VV 2*2*3*1,5 18,000

VV 2*(2*3+2*1,5)*0,01 0,180

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 27

VV 2*2*3*1,5 18,000

VV 2*(2*3+2*1,5)*0,01 0,180

VV Mezisoučet 36,360

VV trubka ocelová hladká jakost S235JR 48x3,6mm

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. 22

VV 12*1,4*0,1602 2,691

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. 22

VV 10*1,4*0,1602 2,243

VV trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. 48

VV 1,05*0,1885 0,198

VV ocel profilová HE-A 100 jakost 11 375

VV LÁVKA 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pozn. č. 20

VV 6,5*(4*0,1+2*0,096) 3,848

VV pozn. č. 21

VV 9,6*(4*0,1+2*0,096) 5,683

VV Mezisoučet 14,663

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 46

VV 7,4*(4*0,1+2*0,096) 4,381

VV pozn. č. 47

VV 6,6*(4*0,1+2*0,096) 3,907

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 11

VV 2*8,2*1,605 26,322

VV pozn. č. 12

VV 8,9*1,605 14,285

VV pozn. č. 13

VV 6,1*1,605 9,791

VV pozn. č. 14

VV 10,*1,605 16,050

VV pozn. č. 15

VV 9,2*1,605 14,766

VV pozn. č. 16

VV 1,7*1,605 2,729

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 41

VV 2*8,6*1,605 27,606

VV pozn. č. 42

VV 8,7*1,605 13,964

VV pozn. č. 43

VV 8,2*1,605 13,161

VV pozn. č. 44

VV 10,2*1,605 16,371

VV pozn. č. 45

VV 7,5*1,605 12,038

VV Mezisoučet 175,371

VV ocel profilová IPE 300 jakost 11 375

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 17

VV 1,35*1,16 1,566

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 17

VV 1,35*1,16 1,566

VV Mezisoučet 3,132

VV ocel profilová IPE 180 jakost 11 375

VV LÁVKA 2.NP

VV pozn. č. 18

VV 11*1,35 14,850

VV pozn. č. 19

VV 0,62 0,620

VV LÁVKA 3.NP

VV pozn. č. 18

VV 11*1,35 14,850

VV Mezisoučet 30,320

VV nátěr konstrukcí zábradlí

VV profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3mm (zábradlí)

VV LÁVKA 2.NP

VV 2*32*0,07*(4*0,04) 0,717

VV LÁVKA 3.NP

VV 2*29*0,07*(4*0,04) 0,650

VV kotevní plech 160x180x15 mm (zábradlí)

VV LÁVKA 2.NP

VV 2*32*0,16*0,18 1,843

VV 32*(2*0,16+2*0,18)*0,015 0,326

VV LÁVKA 3.NP

VV 2*29*0,16*0,18 1,670

VV 29*(2*0,16+2*0,18)*0,015 0,296

VV profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm (zábradlí)

VV LÁVKA 2.NP

VV 32,9*(4*0,05) 6,580

VV LÁVKA 3.NP

VV 29,4*(4*0,05) 5,880

VV profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x6mm (zábradlí)

VV LÁVKA 2.NP

VV 32*1,007*(4*0,08) 10,312

VV LÁVKA 3.NP

VV 29*1,007*(4*0,08) 9,345

VV Mezisoučet 37,619

VV 2.NP podlaha

VV 20,6 20,600

VV 3.NP podlaha

VV 17,5 17,500

VV Mezisoučet 38,100

VV ostatní

VV 10 10,000

VV Součet 367,686

D M Práce a dodávky M 330 656,72

D 21-M Elektromontáže 330 656,72

78 K 21-M-001
Dodávka a montáž kompletu osvětlení pod madlem 

(viz řez)
m 63,824 2 850,00 181 898,40

P

Poznámka k položce: 

dodávka vč. osvětlení, kabeláže, lišty apod. (celkové provedení) vč. 

napojení na zdroj odhad 10 m

VV LÁVKA 2.NP

VV (7,062+10,35+9,774+5,704+4*0,2) 33,690

VV LÁVKA 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (8,994+5,53+6,482+8,328+4*0,2) 30,134

VV Součet 63,824

79 K 21-M-002
Dodávka a montáž kompletu osvětlení v kovovém 

podhledu (viz řez)
m 63,824 2 055,00 131 158,32

P

Poznámka k položce: 

dodávka vč. napájecí lišty z extrudovaného hliníku, kabeláže, mléčného 

difuzoru apod. (celkové provedení) vč. napojení na zdroj odhad 10 m

VV LÁVKA 2.NP

VV (7,062+10,35+9,774+5,704+4*0,2) 33,690

VV LÁVKA 3.NP

VV (8,994+5,53+6,482+8,328+4*0,2) 30,134

VV Součet 63,824

80 K 21-M-003 Ostatní elektropráce nespecifikované hod. 32,000 550,00 17 600,00

P
Poznámka k položce: 

pospojování a napojení na stávající rozvody, revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

MORAVSKÁ GALERIE BRNO, HUSOVA 18 BRNO DIČ:

Uchazeč: IČ: 05262933

DIČ: CZ05262933

Projektant: IČ:

PROMED BRNO SPOL. S R.O. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 195 000,00 21,00% 40 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

IM Development, s.r.o.

29.6.2021

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v 

prostoru Atria Uměleckoprůmyslové

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

IM Development, s.r.o.

VZHLEDEM K VÝRAZNÉ SLOŽITOSTI A NÁRAČNOSTI PRACÍ SE DOPORUČUJE 

PROVÉST SAMOTNOU PROHLÍDKU MÍSTA PŘED PROVEDENÍM OCENĚNÍ, TAK 

ABY NEDOŠLO KE ZKRESLENÍ OCENĚNÍ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: MORAVSKÁ GALERIE BRNO, HUSOVA 18 BRNO Projektant:
PROMED BRNO 

SPOL. S R.O.

Uchazeč: IM Development, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 195 000,00

960 -   Kompletační činnost 30 000,00

OST - Ostatní náklady 90 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v 

prostoru Atria Uměleckoprůmyslové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: MORAVSKÁ GALERIE BRNO, HUSOVA 18 BRNO Projektant:
PROMED BRNO 

SPOL. S R.O.

Uchazeč: IM Development, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 000,00

D 960   Kompletační činnost 30 000,00
1 K 045203001 Kompletační činnost soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů 

V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze 

tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude 

zapsána do poznámky položky.

D OST Ostatní náklady 90 000,00

2 K 013254001
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce: 

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 

dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP

3 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce: 

Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 

skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

4 K 013274001
Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 

dokumentace
soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, 

uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Soulad realizační 

dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací 

odsouhlasena autorským dozorem.

5 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech 

dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objenateli.

6 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD 

a VOP případně v jiných dokumentech, např.: 

- náklady na zřízení bankovních záruk 

- náklady spojené vypracováním technologických postupů 

- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů 

- náklady spojené s předáním díla  

- Zpracování provozního řádu servisu a údržby střechy 

atd.

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00

7 K 030001001
Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV
soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění 

materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek 

energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.

8 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, 

osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení 

staveniště

9 K 034403001
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 

okolí staveniště
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce: 

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku 

do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

11 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: 

- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob 

- komunikací pro pohyb osob po staveništi 

- přechodů přes výkopy  

- a další prvky kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

12 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce: 

Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a  

požadavků v SOD a VOP 

 

Poznámka k položce: 

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 

- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 

stavby 

- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště 

- ochrany díla, 

apod.

Statické zajištění zděných pilířů, včetně dodávky a montáže ocelové konstrukce lávek v 

prostoru Atria Uměleckoprůmyslové

VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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