



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 169/22/KSUS/OI/STA
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-74/22

IBH, spol. s r.o.
Poděbradova 3178
27201 Kladno-Kladno

datum: 10. 3. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-646/00066001/2022

Název: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa -

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti TDS+BOZP k akci „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa“ u které zbývá realizačně dokončit řešení křižovatky v oblasti Tyršova náměstí s ulicí Bezručova.		1,00	120 516,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 99 600,00

Celková částka s DPH: 120 516,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Martin Staněk

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN_IBH spol. s r.o..pdf

oceněný soupis prací k CN IBH spol. s r.o..pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti TDS+BOZP k akci „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa“ u které zbývá realizačně dokončit řešení křižovatky v oblasti Tyršova náměstí s ulicí Bezručova.			1,00	99 600,00 Kč	99 600,00 Kč	120 516,00 Kč	

