
REKAPITULACE STAVBY
Kód; 2020-170
Stavba; Končinský potok

KS O: CC-CZ:
Místo: Janov 11 Litomyšle Datum: 25.01.2022

Zadávalo!: IČ:
Losy České tepubliky, s-.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 66804418
Milan Brok! Nu Vlaštovce 797 S$973 Skuteé DIČ:

Projektant: IČ:
Komplex CR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KomploxCR s,r.o. DIČ:

Poznámka:
iioupis ptáci je sestaven a vyiižilim Čertovo soustavy ukb. Položky, ktere pochází z ielo cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem ‘CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použili těchto položek 7. Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu |>raoi, jsou neomezené délkově k dispozici na wwt.es- 
uto.cz. sekce Cenové a technické ooclminkv.

Cena bez DPH 1 300 673,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH nákladní 21,00% 1 300 673,40 273 141,41

snížené 15,00% 0,00 0,00

jcena s DPH V czk 1 573 814,81 [
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód; 2020-170

Stavba: Končinský potok

Mísilo: Janov u Litomyšle Datum: 25,01.2022

Zadavatel: Losy České republiky, s.p. Projektant: Komplex CR s.r.o.
Uchazeč: Milan Bfoki N& Vlaštovce 797 53973 SkuíeS Zpracovatel: Komplex CR s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK) Typ

Náklady stavby celkem 1 300 673,40 1 573 814,81

2020-170 KonČinský potok 1 300 673,40 1 573 814,81 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Končinský potok

KSO: CC-CZ:
Místo: Janov u Litomyšle Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ:
Milan Brnkl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč DIČ:

Prolekiant: IČ:
Komplex cr s.r.o, DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Komplex CR s.r.o, DIČ:

Poznámka:
ouupib jjjdut je sesicívei! s vyuztuoi otíiiuve suu&iavy ur\o, ruiozey, luete puunazt z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujíc! popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a

25.01.2022

66804418

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

jCena s DPH

Základ daně 
1 300 673,40 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

v CZK

1 300 673,40 ,

Výše daně 
273141,41 

0,00

1 573 814,81
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kondinský potok

Místo: Janov U Litomyšle

Zadavatel: Lesy české republiky, s.p.
Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Datum: 25.01.2022

Projektant: Komplex CR s.r.o.
Zpracovatel: Komplex CR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem
HSV ■■ Práce a dodávky HSV 

1 • Zemni práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

.9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN4 - Inženýrská činnost

1 300 673,40

1 270 673,40 
958 582,80 

249 510,00 

40 000,00 

500,00 

22080,60 

30 000,00 
3 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Končinský potok

Místo: Janov u Litomyšle

Zadavatel: Lesy České republilcy, s,p.
Uchazeč: Milan Brold Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Datum: 25.01.2022

Projektant: Komplex CR s.r.o.
Zpracovatel: Komplex CR s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 300 673,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 270 673,40

D 1 Zemní práce 958 582,80

| K 111103213
Koseni travin a vodních rostlin ve vegetačním období

ha 0,477 30 000,00
14 310,00lcS ÚRS 2020 01

divokého poroslu hustého
W vis výkaz výměr (kubatury)
W úsek Ukm 17,200 -17,327
\N 293,75 293,750
W úsek 2, r km 17.377- 17,722
w 772,50 772,500
vv úsek 3, ř.km 17,732-13,092
w 634,50 834,500
\/V tisek -l.flim 18,257- 10.498
w 394,26 394,250
w úsek 5, ř.km 18,502- 18,019
vv 690,40 690.400
'A' úsek 6. ř.km 13,022 -19,167
w 511,50 511,500
w Ú«íl<7. ř.km 19,162 -19,490
w 818,00 810,000
w úsek8, řkm 19,495-19.698
w 651,50 651,500
A' Mezisoučet 4 766,400
VV 4766,40/10000 0,477

Odřezání nebo odsekáni pařezů v úrovni přilehlého

2 K 112201202
území s vykopávkou poiřebného pracovního prostoru a 
s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, 
průměrů přes 300 do 500 mm

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 112211203

Odřezání nebo odsekáni pařezů v úrovni přilehlého 
území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a

kus 6,000 1 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01
s jeho zahrnulim výkopkem pro všechny sklony území, 
průměru přes 500 do 700 mm

Odřezání nebo odsekání pařezu v úrovní přilehlého

4 K 112211206
území s vykopávkou poiřebného pracovního prostoru a 
s jeho zahrnutím "výkopkem pra všechny sklony území, 
průměru přes 1100 do 1300 mm

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 11-12031 Ot

Rozebrání dlažeb nebo záhozú s naložením na 
dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami 
vyplněnými pískem nebo drnem

m3 120,976 500,00 60 487,50 CS ÚRS 2020 01

W přeloženi žíabovek, Ší/ka 750 mm, ti. 100 mrn
A' úsek2. ř.km 17,377- 17,637
W (17537-17377) 160,000
w úsek 3, ř.km 17,732-18,040
A' (18040-17732) 308,000
W úsek 3. f.km 18.042- 18,092
VV (18092-18042) 50,000
W úsek 4,1 km 18,257 - 18,337
W (18337-18257) 8.0,000
V/V úsek 4, řkm 16,342-18,422
w (13422-16342) 80,000
v/v Osek 4. ř.km 18,430 -18,494
V/v (18494-18430) 64,000
w úsek 5, f.km 18.502 -18,666
w {13666-18502) 164,000
V/v úsek6, ř.km 18,947-19.015
w (19015-18947) 68,000
VV úsek 6, ř.km 19,027 - 19,152
w (19152-19027) 125,000
w usek 7, ř.km 19,162 -19,249
VV (19249-19162) 87,000
w úsek 7, ř.km 19,253- 19,388
w (19388-19253) 135,000
VV úsek 7, ř.km 19,391 -19,486
w (194116-10391) 95,000
w úsek 0, ř km 19,495 -19,092
w (10602-19495) 197,000
w Mežisoučet 1 613,000
v/v 1613.0*0,76*0,10 120,975

Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic
6 K 114203201 získaných při rozebrání dlažeb, záhozú, rovnanin o 

soustřeďováních staveb od hlíny nebo písku
m3 120,975 600,00 60 487,50 CS ÚRS 2020 01

W přeložení žlabovek, šířka 750 min, ti. 100 mm
v/V ú&ek 2, ř.km 17,377 -17,537
VV (17537-17377)
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Kód Popis Množství! PC Ty}) MJ J.cena [GZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w úsek 3, ř.km 17,732-18,040
w (18040-17732) 308,000
w úsek 3, f.kin 18,042-18.092
w (18092-18042) 50,000
w úsek 4, ř.km 18,257- 18,337
w (10337-18257) 00,000
w úsek 4, ř km 18,342- 18,422
vv (10422-10342) 80,000
w úsek 4. ř.km 18,430-18.494
w (18494-18430) 64,000
w úsek 5, M<m 18,502 -18,668
w (18666-18502) 164,000
w úsek 6, ř krn 18,947-19,015
w (19015-18947) 88,000
w úsek6, f.km 19,027- 13.152
vv (19152-19027) 125,000
w úsek7, f.km 19,162- 19.249
vv (Í9249-19162) 87,000
W úsek 7, f.km 19,253 - 19,388
w (19388-19253) 135,000
w úsek 7, f.km 19,391 - 19,486
w (19486-19391) 95,000
w úsek 8, r.km 19,495- 19.692
w (19692-19495) 197,000
w Mezísoučet 1 613,000
w 1613,0*0,75*0,10 120,975

7 K 129253101

Čištěni otevřených kotyl voiioleíií strojně s 
přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek pří šířce přívodního m3 348,080 700,00 243 656,00 CS ÚRS 2020 01

dna do 5 m a hloubne koryta do 2,5 m v hornině Iřidy 
lěžhelnosti 1 skupiny 3

w viz výkaz výměr (kubatury)
vv úsek 1 f.km 17,200-17,327
w 156 1,560
w úsek 2, f.km 17,377- 17,722 (- ruční čištěni)
w 23,75 - 192 21,830
w úsek 3, f.km 17,732- 18,092 (- ruční čištění)
w 83.78-1.18 62,620
vv úsek 4. ř,km 18,257 -18,498 {- ruční čistění)
w 74,82 - (11,61+1,50+2,08* 2,40) 57,230
w úsek 5, f.km 18,502 -18,819 (- ruční čištění)
w 64,52 - (1,46+11,52+120+0,28+0,18) 49,860
w úsek 6, f.km 18,822-19,157 (- ruční čištění)
w 67,65 - (2,25+5,04+13.12+180) 45,440
w úsek 7, ř.km 19,163- 19,490 (- ruční čištěni)
vv 68.98- (0,60+0,36* 17.82+0.48+0,81+0,40‘-1.69) 36,620
W úsek 8, ř.km 19,495- 19,698 (- ruční čištění)
vv 58,25- (0,50+0,66+112+3,05) 52.920
w Součet 348,080

8 K 131251100
Hloubaní nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 6,300 600,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 01

hornině třídy těžítelnostl 1 skupiny 3 do 20 rri3

w

w
w
w
w
w
w

odkopávky prozához
opevněni koryt vodního toku v délce 1,00 m v místě vyústěni 
odvodňovacích prvků
tl, 350mm, plocha průřezu i.26 m2, víz příloha D.2-2
úsek 4, ř.km 18,334
126 1,260
úsek5, ř.km 18,538
1,26 1,280

W
W
w
w
w
w
w

úsek 6, ř,km 19,016 
1,26
úsek 7, Tkm 19,284
1,20
úsek 8, ř.km 19,692 
1,26

1,260

1280

1,260

Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku !
CS ÚRS 2020 019 K 167151101 nebo sypaníny strojně nakládaní, množství do 100 m3, 

z horniny třídy lěžitelnosH I, skupiny 1 až 3
m3 85,2301 60,00 5 113,80

w strojní nakládání objemu ručního čištění koryta z mezideponie

w víz výkaz výměr (kubatury)
w úsek 2, f.km 17,377-17,722
w 1,92 1920
w Úsek 3, ř.km 17,732-18,092
w 1,16 1,160
w úsek 4, ř km 10,257-18,498
w {11,61+1,50+2,08+2,40} 17,590
w úsek 5, ř.km 18,502-18,019
w (148+11,52+1,20+0,28+0,18) 14.660
w úsek 6, ř.km 18,822-19,157
w (2,25+5,04+13,12+1.80) 22,210
w úsek 7, ř.km 19,162 -19,490
w (0.60+0,36+17,82+0,48+0,81 +0,40+1,89) 22,360
vv úsek 8, ř.km 19,495-19,698
vv (0,50+0,66+1,12+3,05) 5.330
w Součet 85,230

\
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w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
w
w
w
w
vv
w
w

úprava manipulačního pruhu, střední š, 3,0 m 
viz situace
úsek 1, f Um 17,200 - 17,327 
143,0*3,0
ňsek'2. ř.km 17,377 - 17,722 
£148,0+104,0)*3,0 
úsek 3, ř.km 17,732- 13,092 
3BQ,0*3,0
úsek 4,řkm 13,257-10,403
(35,0+107.0+70,0)*3,0
úsek 5, ř.km 18,502 -18,819
(97,0+70,0)*3,0
úsek6, ř.km 18,822- 19,157
(62,0+93,0)‘3,0
Úsek 7, ř.km 19,182* 19.490
(91,0í36,CH98,0)*3l0
úsek 8, ř.km 19,495- 19,698
(193.0+13,0)^,0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem |CZKJ Cenová soustava

10 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemina Ir. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornioe souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5 448,000 20,00 108 960,00 CS ÚRS 2020 01

429,000 

1 026,300 

1080,000 

636,000 

501,000 

485,000 

675,000 

636,000

1,1 | K 181411121
Založení trávníku ne půdě předem připravené ptochy I 
do 1000 m2 výsevetn včetně utažení lučního v rovině ! m2 5 448,000 15,00 81 720,00
nebo no svahu do 1:5 [ |

W
VV
VV
w
vv
w
w
w
w
W
vv
w
w
w
vv
vv
w
vv
w

ř2 | 00572472

úprava manipulačního pruhu, střední š. 3,0 m 
vis situace
úsek 1, ř.km 17,200-17,327 
143,0*3,0
úsek 2. ř.km 17,377 * 17,722 
(148,0+104l0)*3,0 
úsekS, f,km 17.732 -13,092 
360,0*3,0
úsek 4, ř.km 18,257- 18,498
(35,0+107,0+70,0)'3,0
úsek5, ř.km 18,502 - 10.819
(97,0+70,0)*3,0
úsek 6, ř.km 16,822- 19,157
(62,0+93,0)‘3,0
Úsek 7, ř.km 19,162-19,490
(01,0+36,0+98,0)a3,0
úsek 8, ř.km 19,405- 19,698
£193,Dt 19,01*3,0
Součet ___ ______ _

j osivo směs iravni krajinná'rovinná kg

429,000

i 026,000

1 080,000

638,000

501,000

465,000

675,000

636,000 
5 446,000

$1J20
w
w

plocha 5448 m2, koeficent množství 0,015 kg/m2
5448*0,015 81,720

13] K 1R-001 [Ruční čištěni koryta vodního toku rn3 [ 85,230

w

w
w

ruční čfšténí koryta Vodního.teku, vodorovné ruční přemístění 
do 60 m v koryté toku 
víz výkaz výměr (kubatury) 
úsek 2, r.km 17,377 - 17,722

w
w

1,92
úsek 3, ř.km 17,732- 18,092

1,920

w
w

1,16
Lísek 4, ř.km 18,257-18,498

1,160

w
VV

(11,61+1,50+' 2,08+2,40) 
úseků, ř.km 18,502- 18,819

17,090

w (1,48+11,52+1,20+0,28+0,18) 14,660
w úsek 6, ř.km 18,822- 19,157
\f\t
w

(2,25+5,04+13.12+1,80) 
úsek 7, f.km 19,162-19,400

22,210

w (0,60+0,30+17,62+0,48+0,81+0.40+1,88) 22,360
w úsek 8, ř.km 13.495- 19,693
w (0,50+0,68+1,12+3,05) 5,330
w Součet 85,230

14 ] K R-0Q2.1
[Shrabání a likvidace pokoseného porostu v souladu s 
[Platnou legislativou

ha |
0,477

VA/
W
vv

díe specifikace
viz výkaz výměr (kubatury)
úsek 1, ř.km 17,200* 17,327

w
w

293,75
úsek 2, ř km 17,377-17,722

233,750

w
W

772,50
úsek 3, f.km 17,732- 18,062

772,500

w
vv

634,50
úsek 4, Mtm 18,257- 18,408

634,500

w
w

394,25
úsek 5, ř.km 18,502- 18,819

394,250

W
vv

630,40
úsek 6, ř km 18,822- 19,167

690,400

w 511,50 511,500
w Lísek 7, f.iím 19,162-19,490
w 818,00 818.000
w Osek a. ř.km 19.495- (3,688
VA/ 651,5*0 651,500
w
vv

Mezísoučet
4768,40/10000

4 766,400 
0,477

15 | K R-004 [Likvidace sedimentu v souladu s platnou legislativou |
m3 |

433,310

150,001 12 258,00 jCS URS 2020 01

1 500,00 127 845,00

30 000,00 14 310,00,

500,00 216 655,001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jxatta [CZK] Cena čolkem [C2K]

p Poznámka k položce:
vodorovné přemhlóní vykopla/ n uloženi no skládce

w viz výkaz výměr (kubatury)
w úsek t, ř.km 17,200- 17,327
w 1,56 1,580
vv úsek 2, ř km 17,377- 17,722
w 23,75 23,750
w úsek 3, ř.km 17,732- 18,092
vv 83,78 83,780
w úsc-k 4, ř.km 18,257- 18,498
w 74,82 74,020
w úsek 5, ř.km 18,502-16,819
w 64,52 64,520
w úsek 6, ř.km 13,822- 19,157
w 67,65 67,650
w Úsek?, r,km 19,162-19,490
w 58.08 58,980
w úsek 8, f l<m 10,495- 10,698
w 68,25 58,250
vv Součet 433,310

............ .......n
Cenová souslava |

D 4 Vodorovné konstrukce

w
w
ww
vy
ww
ww
w
w
w

opevněni koryt vodního toku v dálce 1,00 m v místě vyústění 
odvodňovacloh prvku
11. 350 mm, pJocha průřezu 1,26 m2. viz příloha D:2-2 
úsek ř.km 18,334 
1,26
úsek 5, ř-kni 18.5B8 
1,26
úsek 6, ř.km 19,016 
1,26
úsek 7, ř.km 19.284 
1,26
úsek 8, ř.km 19,602 
1,26

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového j
16 K 462511270 bez prostěrkování z terénu, hmotností jednotlivých j m3

kamenů do 200 ko j
e,300 1 200,00 7 560,00 CS ÚRS 2020 01

1,260 

i .260 

1,260 

1,260 

1,260

!7 i K 465921121

Oprava dlažeb z betonových desek a tvárnic na sucho, 
o ploše opravovaných míst do 20 niž Jednotlivě 
hmotností jednotlivých desek naho tvárnic do 90 kg s m2 1 209,750 200,00 241 950,00 CS ÚRS 2020 01

.-..i.. .
vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo 
ornící s osetím, 11. desek přes 100 do 150 mm

W přeložení žiabovek, šířka 750 mm
w úsek 2, ř.km 17,377 - 17,537
w (17537-17377) 160,000
w úsek 3, ř.km 17,732 - 18,040
w (18040-17732) 308,000
vv úsek 3. ř.km 18,042-18.092
vv (18092-18042) 50,000
vv úsek4. ř.km 18,257-18,337
w (18337-18257) 80,000
vv úsek 4, ř.km 18,342-18,422
w (18422-18342) 80,000
w úsek 4, ř.km 18,490- 18,494
w (18494-18430) 64.000
w úsek 5* ř.km 13,502- 18,666
w (18660-18502) 164,000
w úsek 6, ř.km 18,947 - 19,015
w (19016-13947) 88,000
w úsekB, ř.km 19,027 -19,152
w (19182-19027) 125.000
w lísek 7,1,km 19,162- 19,249
vv (19249-19162) 87,000
w úsek 7, ř.lan 19,263- 19,388
w (19388-19253} 135,000
w úsek 7, ř.km 19,391 -19,486
w (19486-18391) 95,000
w úsek 8, ř.krn 10,495 - 19,692
w (19692-19495) 197,000
w Mezisoufiet 1 613,000
W 1613.0*0,75 1 209,750

o 9.......... ............... Ostatní konstrukce a práce, bouráni _____________________ _______ __ ____ 40 000,00

18 K 966008114
l_.............. .

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost dn 3 
m nobo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
přesfíOO do 1200 mm

m 2,000 20 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV
w

f.iím 18,040- 18,042
2,00 2,000

D 997 Přesun sutě 500,00

19 K 997002511
Vodorovné přemístěni suli a vybouraných hmot bez 
naloženi, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 1,000 600,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

w
w

likvidace suli trubního propustku na pozemku Obce
1,0 1,000

D 998 Přesun hmot 22 080,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cana celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 998332011 Přesun limo! pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m l

.................. -.....

110,403 200,00 22 080,60 CS ÚRS 2020 01

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

21 K R-008

Vytyčeni iženýrských sílí a zařízeni, včetně zajištěni 
případné aktualizace vyjádření správců sítí, která 
pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 
a vytyčením sílí

kpi 1,000 5 000,00 5 000,00

23 K R-009
zajištění a zabezpečeni staveniště, zřízení a likvidace 
zařízeni staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů, deponíl anod.

kp! 1,000 20 000,00 20 000,00

w

w
w

zřízení a ohrazení stavebního dvoru, zabezpečení staveniště 
výstražnými tabulkami 
specifikace d!e plánu BOZP
1 1,000

aj K R-OID

............J
Protokol předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedeni do původního stavu zpěí jejích 
vlastníkům

kpí 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00
24 K 042503000 Pláli BOZP na staveniáli KP 1,000 3 000,00 3 000,00 |OS ÚRS 2020 01

P Poznámku h položce:
aktualizace plánu BOZP
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ČASOVÝ A Fí NAV ČNÍ HARMONOGRAM

Neíí'' -■ živne z:,ío.A\ : "KončmslcÝ poíok km 1N200 - 19,710" 
k.:--íi;!jc!'í prací : ncjpozcičji od 20-4.2021 
Dokončen: prací: nejpozdčji <Jo 31.8.2022

2022

STAVEBNÍ PRÁCE " duben květen červen července srpen září říjen Celkem dle SOB

13 ] 4 ] 5 16 17 1S 19 20 21 22 24 25 25 2"1 2S 29 y 31 32 53 3-i 35 35 3" 3S 39 3 i 32 33 3-1 35

předaní staveniště í X
přípravné práce (zařízeni staveniště, vytyčeni sítí, ohlášení dotčeným, plán 60ZP, návoz kamene spod.) (
sečeni vč. likvidace porostu X 4

čistem useku <•;. 05 - 0:1 X X X X X X XX X X
ruční dočištěni úseku 05-01 XX XX XX XX X
odřezán* pařezu XX%X
opravy zlačovoL X X

kiÁliX.
kamenne rv-c/.f X X

likvidace -.eoimontu X XX -XXX XtXk X X X
dokoncovao f. > áce (osetí, předáni dcrčených pozemku, wdřier. staveniště, předáni dokladové části)

XA3L. _
protokolární předání a převzetí kompletního díla J .
FmafHní! ptrténi v í?s. Ke bez DPjJ

■iJooo

ř-4 ĎOooor
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Penalizační milník (PN)




