
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:

Ing.Jan Ficenec, Ph.D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Rudolf Brejška DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

27 025 173,28CZK

0,00

261

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem

Stavební MST, s.r.o.

22 334 853,95

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 22 334 853,95 4 690 319,33

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 261

Stavba:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

15 969,10

766 927,89

27 025 173,28

4 052 869,40

166 821,15

13 544 688,12

1 217 166,45

909 547,24

21. 11. 2021

Ing.Jan Ficenec, Ph.D.

Ing.Rudolf Brejška

438 232,26

190 575,00

5 722 376,69

Cena s DPH [CZK]

13 197,60

633 824,70

3 349 478,84

751 691,93

1 005 922,69

22 334 853,95

157 500,00

4 729 236,93

Cena bez DPH [CZK]

137 868,72

11 193 957,12

362 175,42

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem

Komunikace

VRN

Výměníková stanice elektroinstalace - doplnění 

rozpočtu

Elektroinstalace slaboproud

Vytápění

Popis

Zařízení zdravotně technických instalací

Elektroinstalace silnoproud

Hromosvod

Stavebně technické řešení

VZT zařízení

Kód

SO03

SO10

SO04

SO09

SO08

SO05

SO07

SO01

SO02

SO06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 193 957,12

HSV - Práce a dodávky HSV 5 491 140,38

    1 - Zemní práce 172 548,86

    2 - Zakládání 76 645,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 208 412,68

    4 - Vodorovné konstrukce 64 733,87

    5 - Komunikace pozemní 116 316,21

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 033 002,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 234 821,70

    997 -  Přesun sutě 506 528,96

    998 - Přesun hmot 78 130,19

PSV - Práce a dodávky PSV 5 659 936,74

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 120 453,95

    712 - Povlakové krytiny 628 389,91

    713 - Izolace tepelné 379 952,86

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 360,46

    751 - Vzduchotechnika 11 760,54

    762 - Konstrukce tesařské 158 264,83

    763 - Konstrukce suché výstavby 752 817,93

    764 - Konstrukce klempířské 170 207,83

    766 - Konstrukce truhlářské 915 654,41

    767 - Konstrukce zámečnické 1 079 503,80

    771 - Podlahy z dlaždic 212 636,74

    775 - Podlahy skládané 1 187,12

    776 - Podlahy povlakové 714 989,72

    781 - Dokončovací práce - obklady 220 652,55

    783 - Dokončovací práce - nátěry 26 693,09

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 100 337,40

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 160 073,60

M - Práce a dodávky M 11 520,00

    21-M - Elektromontáže 11 520,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 360,00

SO01 - Stavebně technické řešení

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 360,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 193 957,12

D HSV Práce a dodávky HSV 5 491 140,38

D 1 Zemní práce 172 548,86

1 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 229,108 17,92 4 105,62

VV 168,908+60,2 229,108

2 K 113107170
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 168,908 115,08 19 437,93

VV (7,2+3,2)*0,4 4,160

VV 2,8*1,1 3,080

VV 15,1*0,4 6,040

VV 8*5-(2*2,1*2) 31,600

VV (13,4+10,4)*0,4 9,520

VV 4*0,4 1,600

VV 12*1,1+4*1,6+5,4*2,13+11*1,1+8,5*2,3+3,6*1,6 68,512

VV 14,6*2,2 32,120

VV 5,58*2,2 12,276

VV Součet 168,908

3 K 113107177
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 

mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 60,200 277,67 16 715,73

VV 2,1*2*3 12,600

VV 2,3*2*2 9,200

VV 10*2,2 22,000

VV 2*(4,6+3,6) 16,400

VV Součet 60,200

4 K 122311101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 ručně
m3 67,900 1 007,56 68 413,32

VV schodiště vstupu

VV 11,4*2,05*0,4 9,348

VV 11,4*0,5*0,5+1,52*0,5*0,5*4 4,370

VV 2,5*0,5*0,5*2+1,2*0,5*0,5 1,550

VV okapový chodník

VV ((0,5+12,8+0,5)*2+(0,5+3,6)*2)*0,6*0,8 17,184

VV (12+24,95+18,45+18,45)*0,6*0,8 35,448

VV Součet 67,900

5 K 131111321
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 100 mm - ručně 

s mechanickým vrtákem
m 67,200 95,16 6 394,75

VV 84*0,8 67,200

6 K 132412111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti II, skupiny 5 ručně
m3 9,000 4 288,00 38 592,00

VV rýha pro uložení vnitřní ležaté kanalizace

VV 75*0,3*0,4 9,000

7 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 30,580 6,10 186,54

VV hutnění podloží pod konstrukci schodiště

VV 2,5*2,2 5,500

VV 11,4*2,2 25,080

VV Součet 30,580

8 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 31,370 181,55 5 695,22

VV zásyp hutněný po vrstvách

VV 1,6*1,5*0,75+0,5*1,5*0,45 2,138

VV 2,8*((0,4+0,8)/2)*1,5 2,520

VV 3,4*((0,8+1)/2)*1,5 4,590

VV 4,2*((1+1,2)/2)*1,5 6,930

VV 0,8*0,4*1,5 0,480

VV okapový chodník

VV 45,975*0,4*0,8 14,712

VV Součet 31,370

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem

SO01 - Stavebně technické řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 26,330 274,80 7 235,48

VV 13,298*1,8 23,936

VV 23,936*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,330

10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 6,593 312,59 2 060,91

VV 3,33*1,8 5,994

VV 5,994*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,593

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 3,500 425,60 1 489,60

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12,600 176,33 2 221,76

VV 3,500*1,8 6,300

VV 6,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

D 2 Zakládání 76 645,25

13 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 5,920 3 453,22 20 443,06

VV zákl.pás schodiště

VV 11,4*0,5*0,5+1,52*0,5*0,5*4 4,370

VV 2,5*0,5*0,5*2+1,2*0,5*0,5 1,550

VV Součet 5,920

14 K 274352111
Bednění základových pasů rovné ztracené 

(neodbedněné)
m2 27,852 525,00 14 622,30

VV bednění pasů schodiště

VV 11,4*0,6+3,2*0,6*3+1,52*0,6*6+2,05*0,6*2 20,532

VV 2,5*0,6*2+2,2*0,6+1,9*0,6*2+1,2*0,6 7,320

VV Součet 27,852

15 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,237 68 779,29 16 300,69

VV 5,92*40*0,001 0,237

16 K 274361891-R
Zainjektování výztužných prutů do základové konstrukce 

objektu
soub 6,000 3 840,00 23 040,00

17 K 966070831 Zemní vruty pro pergoly a přístřešky kus 10,000 223,92 2 239,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 208 412,68

18 K 311113212
Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného 

bednění přírodních včetně výplně z betonu
m2 19,640 1 709,16 33 567,90

VV zdivo venkovního schodiště

VV (0,8*1+1,6*1,4)*2 6,080

VV 2,8*1+3,4*1,2+4,2*1,4+0,8*1 13,560

VV Součet 19,640

19 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 

přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 

mm

m2 167,290 982,99 164 444,40

VV zdivo vnitřní

VV (5,72+5,9+4,3*2+5,8+5,4)*3-(0,9*2*5+0,7*2) 83,860

VV (12+3,33*3+2*2)*3-(0,9*2*3+0,7*2+1,8*2,25) 67,120

VV 0,9*2 1,800

VV 1*2,2-0,7*2 0,800

VV 4,57*3 13,710

VV Součet 167,290

20 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 

do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 194,935 1 385,54 270 090,24

VV 1.NP

VV (2,8+7,2)*1,85-(1*1*2) 16,500

VV (6*1,85)+(1,1*1,15)-(2*1,55*2) 6,165

VV (36*1,85)+(1,1*1,15)-(2*1*4+1*1) 58,865

VV (10,2*1,85)-(1,8*2,2+0,6*0,9) 14,370

VV (5,8*1,85)+(1,1*1,5)-(2*1,55+1*1,55) 7,730

VV 1,1*1,85 2,035

VV (10,4*2,15)-(2*1,85*3) 11,260

VV (4,4*2,15)-(2*1,85) 5,760

VV 2,4*2,1 5,040

VV 1,1*1,7*3+1,1*2*3+1,3*1,8 14,550

VV 2NP

VV (18,2*1,85)-(2*1,55*3+0,6*0,9*2) 23,290

VV (18,2*2,15)-(2*1,85*4) 24,330

VV 2,4*2,1 5,040

VV Součet 194,935

21 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,196 66 207,61 12 976,69

VV 0,196 0,196

22 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm
kus 31,000 745,45 23 108,95

VV 27+4 31,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 317142428
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm
kus 31,000 1 312,93 40 700,83

VV 20+11 31,000

24 K 317142432
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm
kus 20,000 816,68 16 333,60

VV 12+8 20,000

25 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 12
t 0,198 7 178,42 1 421,33

VV L100/65/7

VV 3*2*8,8*0,001 0,053

VV 2,5*2*8,8*0,001 0,044

VV 2,35*2*8,8*0,001 0,041

VV 2,2*2*8,8*0,001 0,039

VV 1,2*2*8,8*0,001 0,021

VV Součet 0,198

26 M 13010524
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 

100x65x7mm
t 0,218 51 067,00 11 132,61

VV 0,198 0,198

VV 0,198*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,218

27 K 317998115
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 

mm
m 32,500 95,48 3 103,10

VV vložení izolace mezi překlady

VV 1,25*6 7,500

VV 2,5*10 25,000

VV Součet 32,500

28 K 317998146-R
Tepelná XPS izolace mezi překlady jakékoliv výšky a 

šířky
m3 0,466 3 520,00 1 640,32

VV 2,5*0,14*0,14*9 0,441

VV 1,25*0,14*0,14*1 0,025

VV Součet 0,466

29 K 317998147-R
Tepelná PIR izolace mezi překlady jakékoliv výšky a 

šířky
m3 0,285 4 160,00 1 185,60

VV 2,5*0,06*0,2*9 0,270

VV 1,25*0,06*0,2*1 0,015

VV Součet 0,285

30 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,60 m se zabetonováním
kus 84,000 326,03 27 386,52

31 M 55342153

plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 

oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a 

komaxit

kus 84,000 1 064,85 89 447,40

32 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 125 mm
m2 370,930 759,07 281 561,84

VV vyzdívka středové příčky mezi rameny schodiště

VV (1,54*3)+(2,9*1,4+2,9*1,6/2)-0,7*2 9,600

VV příčka vnitřní

VV 1.NP

VV
(7,33+6,8+4,67*3+2,06+3,99+1,33*2+2,51+2,2+0,9*2)*3-

(0,9*2*3+0,7*2*6)
116,280

VV (5,8+1,8+1,03)*3 25,890

VV 5,4*3 16,200

VV 5,85*3-0,9*2 15,750

VV (5,72+6,1+4,27*2)*2-(0,9*2*3) 35,320

VV (1,13+1,63)*3 8,280

VV (1,2+1,93)*3-(0,7*2*2) 6,590

VV 2.NP

VV (5,73+6)*3-(1,8*2) 31,590

VV (5,8+4,44+4,47)*3-(0,9*2) 42,330

VV (1,3+3,1+4,7+2,66*3+1,2*2)*3-(0,9*2*2+0,7*2*4) 49,240

VV (1,92+1,7+1,6)*3-(0,9*2) 13,860

VV Součet 370,930

33 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 140,630 95,19 13 386,57

VV příčka vnitřní

VV 1.NP

VV 7,33+6,8+4,67*3+2,06+3,99+1,33*2+2,51+2,2+0,9*2 43,360

VV 5,8+1,8+1,03 8,630

VV 5,4 5,400

VV 5,85 5,850

VV 5,72+6,1+4,27*2 20,360

VV 1,13+1,63 2,760

VV 1,2+1,93 3,130

VV 2.NP

VV 5,73+6 11,730

VV 5,8+4,44+4,47 14,710

VV 1,3+3,1+4,7+2,66*3+1,2*2 19,480

VV 1,92+1,7+1,6 5,220

VV Součet 140,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 39,000 112,39 4 383,21

VV 13*3 39,000

35 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 

kotvami
m 33,000 154,95 5 113,35

VV 11*3 33,000

36 K 342291132-R
Ukotvení zdiva tl 200mm k betonovým konstrukcím 

zainjektovanými trny 
m 48,000 211,52 10 152,96

VV 16*3 48,000

37 K 342291133-R
Ukotvení zdiva tl 300mm k betonovým konstrukcím 

zainjektovanými trny 
m 57,900 211,52 12 247,01

VV 1,85*18 33,300

VV 2,15*8 17,200

VV 1,85*2*2 7,400

VV Součet 57,900

38 K 342291144-R Ukotvení zdiva expanzní cementovou maltou tl 200 mm m 63,880 252,16 16 107,98

VV 5,72+5,9+4,3*2+5,8+5,4 31,420

VV 12+3,33*3+2*2 25,990

VV 0,9 0,900

VV 1 1,000

VV 4,57 4,570

VV Součet 63,880

39 K 342291145-R Ukotvení zdiva expanzní cementovou maltou tl 300 mm m 127,300 252,16 32 099,97

VV 1.NP

VV 2,8+7,2 10,000

VV 6+1,1 7,100

VV 36+1,1 37,100

VV 10,2 10,200

VV 5,8 5,800

VV 1,1 1,100

VV 10,4 10,400

VV 4,4 4,400

VV 2,4 2,400

VV 2NP

VV 18,2 18,200

VV 18,2 18,200

VV 2,4 2,400

VV Součet 127,300

40 K 342291146-R Založení zdiva z porobetonu zakládací maltou m2 64,826 96,00 6 223,30

VV 127,3*0,3 38,190

VV 63,88*0,2 12,776

VV
((7,33+6,8+4,67*3+2,06+3,99+1,33*2+2,51+2,2+0,9*2)-

(0,9*3+0,7*6))*0,115
4,193

VV (5,8+1,8+1,03)*0,115 0,992

VV 5,4*0,115 0,621

VV (5,85-0,9)*0,115 0,569

VV ((5,72+6,1+4,27*2)-(0,9*3))*0,115 2,031

VV (1,13+1,63)*0,115 0,317

VV ((1,2+1,93)-(0,7*2))*0,115 0,199

VV ((5,73+6)-(1,8))*0,115 1,142

VV ((5,8+4,44+4,47)-(0,9))*0,115 1,588

VV ((1,3+3,1+4,7+2,66*3+1,2*2)-(0,9*2+0,7*4))*0,115 1,711

VV ((1,92+1,7+1,6)-(0,9))*0,115 0,497

VV Součet 64,826

41 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 

1,5 do 2,0 m
m 204,000 186,03 37 950,12

42 M 55342412

plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru 

drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 

povrchová úprava PZ komaxit

kus 32,800 2 335,80 76 614,24

VV 82*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 32,800

43 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 

nebo štípaných přírodních
m 16,000 594,04 9 504,64

VV (0,8+1,6)*2 4,800

VV 2,8+3,4+4,2+0,8 11,200

VV Součet 16,000

44 K 348272591-R
Ukončení plotové stříšky pro zeď tl.195mm z tvarovek 

hladkých nebo štípaných přírodních
kus 4,000 160,00 640,00

45 K 348272592-R
Prostupy v plotových stříškách, utěsnění pro osazení 

nerezového zábradlí
soub 1,000 768,00 768,00

46 K 349234861-R Doplnění zdiva z cihel plných pálených soub 4,000 1 280,00 5 120,00

VV schůdek pro zabránění rozlivu vody ve sprchách dl.0,8-1,1m

VV 4 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 64 733,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,151 3 675,16 4 230,11

VV D1

VV 2,205*1,5*0,25 0,827

VV D2

VV 1,8*1,8*0,1 0,324

VV Součet 1,151

48 K 411321591-R Příplatek za doplnění stropní konstrukce m3 1,151 461,36 531,03

49 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 9,840 507,54 4 994,19

VV 2,5*2 5,000

VV 2,2*2,2 4,840

VV Součet 9,840

50 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 9,840 82,96 816,33

51 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm
m2 9,840 172,21 1 694,55

52 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

do 25 cm
m2 9,840 38,54 379,23

53 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,072 67 955,79 4 892,82

VV 72*0,001 0,072

54 K 411388621
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl 

do 0,25 m2 ve stropech
kus 28,000 655,19 18 345,32

VV otvor po svislé vnitřní kanalizaci

VV 5*2 10,000

VV otvor komínky odvětrání a VZT zařízení

VV 14+4 18,000

VV Součet 28,000

55 K 430321313 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,400 3 736,92 5 231,69

VV podkladní lože schodišťových stupňů

VV 0,7*2 1,400

56 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,032 3 941,45 4 067,58

VV ŽB deska schodiště

VV 1,72*1,5*0,2*2 1,032

57 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,027 57 459,97 1 551,42

VV kari 6x100x100mm

VV (1,72*1,5*4,44*0,001*1,2)*2 0,027

58 K 433121121 Osazení ŽB schodnic kus 10,000 368,71 3 687,10

VV schodiště služebního vstupu

VV 5 5,000

VV schodiště vstupu pro veřejnost

VV 5 5,000

VV Součet 10,000

59 M 59373742-R
schodnice venkovní ŽB 1500x350x150mm, povrchová 

úprava tryskaný protiskluzný povrch
kus 10,000 1 431,25 14 312,50

D 5 Komunikace pozemní 116 316,21

60 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 132,080 130,29 17 208,70

VV 132,08 132,080

61 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 132,080 286,23 37 805,26

VV dlažba schodiště

VV 0,72*1,5 1,080

VV 10*1,5 15,000

VV 116 116,000

VV Součet 132,080

62 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 145,288 329,76 47 910,17

VV 132,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 145,288

63 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 19,800 635,48 12 582,50

VV 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,800

64 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 

dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A
m2 18,000 21,51 387,18

VV dlažba barevná s reliéfní úpravou

VV 18 18,000

65 K 596991191-R
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 

sklonu tl do 60 mm
m 6,000 70,40 422,40

VV 4*1,5 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 033 002,66

Strana 9 z 69
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66 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 54,420 70,93 3 860,01

VV podhled schodiště

VV 14,7+1,32 16,020

VV podhled stropu - perlinka + štuk + malba

VV 1,5+16,7+1,8+8,4+8,5+1,5 38,400

VV Součet 54,420

67 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 124,575 192,56 23 988,16

VV podhled schodiště

VV 14,7+1,32 16,020

VV podhled stropu - perlinka + štuk + malba

VV 1,5+16,7+1,8+8,4+8,5+1,5 38,400

VV doplnění - obvodové stěny vniřní u stropu

VV (17,85+12,2+3,3+36,35+12,2+17,85+3,3)*(0,35+0,08) 44,312

VV (17,85+12,2)*2*(0,35+0,08) 25,843

VV Součet 124,575

68 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 38,400 135,76 5 213,18

VV podhled stropu - perlinka + štuk + malba

VV 1,5+16,7+1,8+8,4+8,5+1,5 38,400

69 K 611311135
Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm
m2 16,020 141,67 2 269,55

VV podhled schodiště

VV 14,7+1,32 16,020

70 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 1 857,905 47,88 88 956,49

VV podklad pro vyzdívky

VV 33*0,1 3,300

VV 48*0,2 9,600

VV 57,9*0,2 11,580

VV vnitřní stěny

VV 180,385 180,385

VV 167,29*2 334,580

VV 370,93*2 741,860

VV obvodové konstrukce

VV
12*3*3+15,6*3+3,6*3+5,6*2*3+(0,4*3)*8*3+(0,4*4)*4*3+4,5*4

*3+3,9*2*3+1,8*3+2*3+5,6*2*3+0,4*2*3
372,000

VV 12*2*3+4,5*4*3+3,5*2*3+5,6*2*3+(0,4*3)*4*3+(0,4*4)*2*3 204,600

VV Součet 1 857,905

71 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 1 833,425 158,39 290 396,19

VV vnitřní stěny

VV 180,385 180,385

VV 167,29*2 334,580

VV 370,93*2 741,860

VV obvodové konstrukce

VV
12*3*3+15,6*3+3,6*3+5,6*2*3+(0,4*3)*8*3+(0,4*4)*4*3+4,5*4

*3+3,9*2*3+1,8*3+2*3+5,6*2*3+0,4*2*3
372,000

VV 12*2*3+4,5*4*3+3,5*2*3+5,6*2*3+(0,4*3)*4*3+(0,4*4)*2*3 204,600

VV Součet 1 833,425

72 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 1 647,535 108,57 178 872,87

VV vnitřní stěny

VV 180,385 180,385

VV 167,29*2 334,580

VV 370,93*2 741,860

VV obvodové konstrukce

VV
12*3*3+15,6*3+3,6*3+5,6*2*3+(0,4*3)*8*3+(0,4*4)*4*3+4,5*4

*3+3,9*2*3+1,8*3+2*3+5,6*2*3+0,4*2*3
372,000

VV 12*2*3+4,5*4*3+3,5*2*3+5,6*2*3+(0,4*3)*4*3+(0,4*4)*2*3 204,600

VV odpočet - obklad keramický

VV -185,89 -185,890

VV Součet 1 647,535

73 K 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou m 177,500 4,37 775,68

VV (2+1,85)*2*8 61,600

VV (2+1,55)*2*6 42,600

VV (1+1,55)*2*1 5,100

VV (1,2+1,5)*2*1 5,400

VV (2+1)*2*4 24,000

VV (1+1)*2*3 12,000

VV (0,6+0,9)*2*3 9,000

VV (2,7+1,8+2,7)*1 7,200

VV (2,1+1,1+2,1)*2 10,600

VV Součet 177,500

74 K 619999012 Příplatek k vnitřní omítce stropů za sklon do 60° m2 14,700 26,51 389,70

VV podhled schodiště

VV 14,7 14,700
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75 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl 

do 10 mm
m2 43,860 284,12 12 461,50

VV vyspravení po odstranění rabicové omítky 

VV ((0,5+12,8+0,5)*2+(0,5+3,6)*2)*0,4 14,320

VV (12+24,95+18,45+18,45)*0,4 29,540

VV Součet 43,860

76 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 195,000 159,33 31 069,35

VV 2.výztužná vrstva do výšky parapetů

VV 195 195,000

77 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou
m 612,950 28,97 17 757,16

VV vnitřní - roh s tkaninou 

VV podhled schodiště

VV 3,3*2+0,2 6,800

VV doplnění - obvodové stěny vniřní u stropu

VV (17,85+12,2+3,3+36,35+12,2+17,85+3,3) 103,050

VV (17,85+12,2)*2 60,100

VV stěrková omítka

VV 58*3 174,000

VV okna, dveře

VV
(1,85+2+1,85)*8+(1,55+2+1,55)*6+(1,55+1+1,55)*1+(1,5+1,2

+1,5)*1+(1+2+1)*4+(1+1+1)*3+(0,9+0,6+0,9)*3
116,700

VV (2,7+1,8+2,7)*1+(2,1+1,1+2,1)*2 17,800

VV okenní s tkaninou

VV
(1,85+2+1,85)*8+(1,55+2+1,55)*6+(1,55+1+1,55)*1+(1,5+1,2

+1,5)*1+(1+2+1)*4+(1+1+1)*3+(0,9+0,6+0,9)*3
116,700

VV (2,7+1,8+2,7)*1+(2,1+1,1+2,1)*2 17,800

VV Součet 612,950

78 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 574,140 14,19 8 147,05

VV vnitřní - roh s tkaninou 

VV podhled schodiště

VV 3,3*2+0,2 6,800

VV doplnění - obvodové stěny vniřní u stropu

VV (17,85+12,2+3,3+36,35+12,2+17,85+3,3) 103,050

VV (17,85+12,2)*2 60,100

VV stěrková omítka

VV 58*3 174,000

VV okna, dveře

VV
(1,85+2+1,85)*8+(1,55+2+1,55)*6+(1,55+1+1,55)*1+(1,5+1,2

+1,5)*1+(1+2+1)*4+(1+1+1)*3+(0,9+0,6+0,9)*3
116,700

VV (2,7+1,8+2,7)*1+(2,1+1,1+2,1)*2 17,800

VV Součet 478,450

VV 478,45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 574,140

79 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 161,400 40,88 6 598,03

VV okenní s tkaninou

VV
(1,85+2+1,85)*8+(1,55+2+1,55)*6+(1,55+1+1,55)*1+(1,5+1,2

+1,5)*1+(1+2+1)*4+(1+1+1)*3+(0,9+0,6+0,9)*3
116,700

VV (2,7+1,8+2,7)*1+(2,1+1,1+2,1)*2 17,800

VV Součet 134,500

VV 134,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 161,400

80 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 

mm

m2 715,049 619,84 443 215,97

VV EPS 160mm

VV 18,77*7,55+6,6*4,25+3,6*3,95+2,7*4,25+5,87*3,65 216,884

VV -(1,1*2,1+2,1*2,4) -7,350

VV -(2*1,85*4+2*1,55+1*1,55+0,6*0,9) -19,990

VV 25,27*4,25+4,65*7,85+7,46*7,55+6,61*3,5 223,358

VV -(1*1*3+2*1,55*5+2*1*4+0,6*0,9*2) -27,580

VV 3,76*7,55+9,46*3,5+2,86*4,25+8,7*3,95+1,76*4,25 115,498

VV -(1,2*1,5+1,2*1,7) -3,840

VV 13,12*7,55+3,76*4,25 115,036

VV XPS 160mm

VV 18,77*0,9+6,6*0,9+3,6*0,9+5,55*1,2+3,02*0,9 35,451

VV 25,27*0,6+2*0,9+3,6*1,2+2*1,4+4,72*1,2 29,746

VV
3,76*0,9+9,46*0,3+1,76*0,9+1,2*0,6+1,2*0,6+1,7*0,6+4,2*0,

6+1,5*0,9+1,66*0,6
15,132

VV -(1,2*0,3) -0,360

VV 13,12*1,5+3,76*0,9 23,064

VV Součet 715,049

81 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 624,256 297,64 185 803,56

VV EPS 160mm

VV 18,77*7,55+6,6*4,25+3,6*3,95+2,7*4,25+5,87*3,65 216,884

VV -(1,1*2,1+2,1*2,4) -7,350

VV -(2*1,85*4+2*1,55+1*1,55+0,6*0,9) -19,990

VV 25,27*4,25+4,65*7,85+7,46*7,55+6,61*3,5 223,358

VV -(1*1*3+2*1,55*5+2*1*4+0,6*0,9*2) -27,580
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VV 3,76*7,55+9,46*3,5+2,86*4,25+8,7*3,95+1,76*4,25 115,498

VV -(1,2*1,5+1,2*1,7) -3,840

VV 13,12*7,55+3,76*4,25 115,036

VV Součet 612,016

VV 612,016*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 624,256

82 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 160mm
m2 105,094 641,99 67 469,30

VV XPS 160mm

VV 18,77*0,9+6,6*0,9+3,6*0,9+5,55*1,2+3,02*0,9 35,451

VV 25,27*0,6+2*0,9+3,6*1,2+2*1,4+4,72*1,2 29,746

VV
3,76*0,9+9,46*0,3+1,76*0,9+1,2*0,6+1,2*0,6+1,7*0,6+4,2*0,

6+1,5*0,9+1,66*0,6
15,132

VV -(1,2*0,3) -0,360

VV 13,12*1,5+3,76*0,9 23,064

VV Součet 103,033

VV 103,033*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 105,094

83 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm

m 134,500 150,84 20 287,98

VV
(1,85+2+1,85)*8+(1,55+2+1,55)*6+(1,55+1+1,55)*1+(1,5+1,2

+1,5)*1+(1+2+1)*4+(1+1+1)*3+(0,9+0,6+0,9)*3
116,700

VV (2,7+1,8+2,7)*1+(2,1+1,1+2,1)*2 17,800

VV Součet 134,500

84 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 29,590 92,75 2 744,47

VV 134,500*0,2 26,900

VV 26,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,590

85 K 622242091-R

Potažení vnějších nadpraží a ostění oken s venkovními 

žaluziemi sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty, penetrace, omítka silikonová, 

vložené fasádní profily s tkaninou

m 55,400 331,52 18 366,21

VV (1,85+2+1,85)*9 51,300

VV (1,55+1+1,55)*1 4,100

VV Součet 55,400

86 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 715,049 37,04 26 485,41

VV 715,049 715,049

87 K 622251110-R Příplatek za kotvení do různých podkladových materiálů m2 715,049 32,00 22 881,57

88 K 622251111-R
Příplatek za provedení skladby fasády v místě osazení 

nových kotevních prvků, tmelení spáry
soub 1,000 1 920,00 1 920,00

89 K 622251112-R
Příplatek za celoplošné lepení soklu ve 3vrstvách pro 

vyrovnání odskoku
m2 103,033 113,92 11 737,52

VV XPS 160mm

VV 18,77*0,9+6,6*0,9+3,6*0,9+5,55*1,2+3,02*0,9 35,451

VV 25,27*0,6+2*0,9+3,6*1,2+2*1,4+4,72*1,2 29,746

VV
3,76*0,9+9,46*0,3+1,76*0,9+1,2*0,6+1,2*0,6+1,7*0,6+4,2*0,

6+1,5*0,9+1,66*0,6
15,132

VV -(1,2*0,3) -0,360

VV 13,12*1,5+3,76*0,9 23,064

VV Součet 103,033

90 M 28376439
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 250kPa tl 40mm
m2 14,432 194,65 2 809,19

VV ((12,8*2)+(3,6*2))*0,4 13,120

VV 13,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,432

91 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 100mm
m2 64,988 381,14 24 769,53

VV ((12+24,95+18,45+18,45)*0,4)*2 59,080

VV 59,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,988

92 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 17,000 36,87 626,79

VV 9,5+7,5 17,000

93 M 59051491-R lišta ukončovací napojení na oplechování m 17,850 143,13 2 554,87

VV 17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,850

94 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 357,350 36,87 13 175,49

VV okenní s tkaninou

VV
(1,85+2+1,85)*8+(1,55+2+1,55)*6+(1,55+1+1,55)*1+(1,5+1,2

+1,5)*1+(1+2+1)*4+(1+1+1)*3+(0,9+0,6+0,9)*3
116,700

VV (2,7+1,8+2,7)*1+(2,1+1,1+2,1)*2 17,800

VV rohových s tkaninou

VV 1,85*2*8+1,55*2*8+1,5*2*1+1*2*4+1*2*3+0,9*2*3 76,800

VV 2,7*2*1+2,1*2*2 13,800

VV 8,3*2+8,55*1+5*3+3,3*1 43,450

VV rohových s okapnicí a tkaninou

VV 1,1+2,1+2*5+1*1+0,6*1 14,800

VV 1,2*2 2,400

VV 1*3+2*9+0,6*2 22,200

VV parapetních s tkaninou

VV 1,1+2,1+2*5+1*1+0,6*1 14,800
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VV 1,2*2 2,400

VV 1*3+2*9+0,6*2 22,200

VV dilatační

VV 5*2 10,000

VV Součet 357,350

95 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 140,753 28,74 4 045,24

VV rohových s tkaninou

VV 1,85*2*8+1,55*2*8+1,5*2*1+1*2*4+1*2*3+0,9*2*3 76,800

VV 2,7*2*1+2,1*2*2 13,800

VV 8,3*2+8,55*1+5*3+3,3*1 43,450

VV Součet 134,050

VV 134,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 140,753

96 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 

ETICS
m 11,000 256,48 2 821,28

VV 5*2 10,000

VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

97 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS
m 41,370 28,86 1 193,94

VV rohových s okapnicí a tkaninou

VV 1,1+2,1+2*5+1*1+0,6*1 14,800

VV 1,2*2 2,400

VV 1*3+2*9+0,6*2 22,200

VV Součet 39,400

VV 39,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,370

98 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 141,225 27,39 3 868,15

VV okenní s tkaninou

VV
(1,85+2+1,85)*8+(1,55+2+1,55)*6+(1,55+1+1,55)*1+(1,5+1,2

+1,5)*1+(1+2+1)*4+(1+1+1)*3+(0,9+0,6+0,9)*3
116,700

VV (2,7+1,8+2,7)*1+(2,1+1,1+2,1)*2 17,800

VV Součet 134,500

VV 134,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 141,225

99 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro parapet ETICS
m 41,370 41,06 1 698,65

VV parapetních s tkaninou

VV 1,1+2,1+2*5+1*1+0,6*1 14,800

VV 1,2*2 2,400

VV 1*3+2*9+0,6*2 22,200

VV Součet 39,400

VV 39,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,370

100 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 

včetně penetrace vnějších stěn
m2 85,860 484,71 41 617,20

VV 85,86 85,860

101 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 638,916 268,46 171 523,39

VV 612,016 612,016

VV 26,9 26,900

VV Součet 638,916

102 K 624631223
Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 

dílců š do 25 mm včetně penetrace
m 10,000 294,62 2 946,20

VV tmelení schodnic

VV (0,35+0,15)*10*2 10,000

103 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 147,420 14,42 2 125,80

VV (3,7*7+3,7*1+3,1*5+3,1*1+1,55*1+1,86*1+2*4+1*3+0,54*3)*2 128,460

VV (4,86*1+2,31*2)*2 18,960

VV Součet 147,420

104 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 741,949 45,84 34 010,94

VV 715,049 715,049

VV 134,5*0,2 26,900

VV Součet 741,949

105 K 629995190-R Mechanické odstranění nepřídržných nástřiků m2 741,949 32,00 23 742,37

VV 741,949 741,949

106 K 632455531 Potěr perlitocementový tl do 30 mm m2 11,820 313,85 3 709,71

VV úprava parapetu

VV 39,4*0,3 11,820

107 K 637211112
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 

10
m2 45,975 824,05 37 885,70

VV
(12+3,6+24,95+12,8-6,7+18,45-

11+3,6+18,45+12,8+0,5*6)*0,5
45,975

108 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků 

stojatých lože beton
m 91,950 396,22 36 432,43

VV (12+3,6+24,95+12,8-6,7+18,45-11+3,6+18,45+12,8+0,5*6) 91,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

109 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 148,390 308,09 45 717,48

VV 20%plochy

VV 741,949*0,2 148,390

110 K 629995201
Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým 

pískem
m2 222,585 181,75 40 454,82

VV 30%plochy

VV 741,949*0,3 222,585

111 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 1,008 4 078,60 4 111,23

VV podlaha - výměník

VV 8,4*0,12 1,008

112 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 5,625 4 651,22 26 163,11

VV rýha pro uložení vnitřní ležaté kanalizace 

VV 75*0,6*0,1 4,500

VV 75*0,3*0,05 1,125

VV Součet 5,625

113 K 631319183 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35° m3 1,008 61,37 61,86

VV podlaha - výměník

VV 8,4*0,12 1,008

114 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,048 57 465,23 2 758,33

VV podlaha - výměník

VV 8,4*4,44*0,001*1,3 0,048

115 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedený v ploše
m2 24,900 585,02 14 567,00

VV 1.10 vyrovnání podlahy kuchyně

VV 24,9 24,900

116 K 632451431
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

do 30 mm
m2 1,620 256,01 414,74

VV vytvoření spádu ve sprchovém koutu

VV 0,9*0,9*2 1,620

117 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 1,000 222,21 222,21

VV D10

VV 1 1,000

118 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 1,000 2 267,10 2 267,10

119 K 642945113-R
Osazování protipožárních nebo protiplynových, 

bezpečnostní zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 2,000 3 200,00 6 400,00

VV D5

VV 2 2,000

120 M 55332591-R
zárubeň jednokřídlá 900x1970mm ocelová pro zdění 

protipožární, bezpečnostní
kus 2,000 3 320,50 6 641,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 234 821,70

121 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 

uložení bez betonového základu
kus 2,000 218,29 436,58

122 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 231,29 462,58

123 M 40445191-R patka pro sloupek směrový kus 2,000 1 362,55 2 725,10

124 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 12,000 62,42 749,04

125 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 8,000 670,97 5 367,76

126 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 059,13 1 059,13

127 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 873,64 873,64

128 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 392,74 392,74

129 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 498,08 498,08

130 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na 

sloupek nebo konzolu
kus 1,000 383,10 383,10

131 M 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm kus 1,000 7 190,60 7 190,60

132 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 10,000 275,89 2 758,90

133 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 10,000 815,24 8 152,40

134 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 16,080 68,47 1 101,00

VV separace pod dlažbu schodiště

VV 16,08 16,080
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135 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 968,000 34,76 33 647,68

VV 968 968,000

136 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 87 120,000 1,27 110 642,40

VV 968*90 87 120,000

137 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 968,000 21,04 20 366,72

138 K 944121111
Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 

stranách objektů odkloněného od svislice do 15°
m 108,000 71,47 7 718,76

139 K 944121211
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na vnějších 

stranách objektů za první a ZKD den použití
m 9 720,000 1,16 11 275,20

VV 108,000*90 9 720,000

140 K 944121811
Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 

stranách objektů odkloněného od svislice do 15°
m 108,000 43,25 4 671,00

141 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 968,000 12,91 12 496,88

VV 968 968,000

142 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 87 120,000 0,19 16 552,80

VV 968*90 87 120,000

143 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 968,000 8,69 8 411,92

144 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 622,000 52,83 32 860,26

VV 419,5+202,5 622,000

145 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 622,000 40,08 24 929,76

VV 622 622,000

146 K 953952241-R

Ztracené bednění z desek cementotřískových tl.16mm, 

kotvení přes L profil do stávajícího deskového ŽB 

stupně, nátěr adhézním můstkem

m2 5,445 318,72 1 735,43

VV schodišťové stupně

VV 1,5*0,165*22 5,445

147 K 953952242-R
Úprava boční hrany schodišťového stupně cementovou 

stěrkou
kus 22,000 96,00 2 112,00

148 K 953953242-R Vyplnění podstupnice cementovou maltou tl.cca 30mm m2 3,465 192,00 665,28

VV schodišťové podstupnice

VV 1,5*0,105*22 3,465

149 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 188,000 79,08 14 867,04

VV kotvení zámečnických prvků

VV 3*2+2 8,000

VV 12*2+2 26,000

VV 9+3 12,000

VV 16+12 28,000

VV 16 16,000

VV 40 40,000

VV 9+7*4+7*3 58,000

VV Součet 188,000

150 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 31,130 1 197,15 37 267,28

VV základ terasy

VV (12,2+7,5)*2*0,9*0,5 17,730

VV základy schodiště

VV 2,68*5 13,400

VV Součet 31,130

151 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 119,990 73,27 8 791,67

VV 1.NP

VV (1,26+1,67*2+1,4*2+0,88+1,6)*3-(0,6*2*3+0,9*0,6) 25,500

VV (4,15*2+3,1+0,9*2+2,15+1,4+1,5*4)*3-(0,6*2*4+0,8*2) 61,850

VV 2.NP

VV
(1,5+1,8+1,67+2,07+1+0,88+2,2+1,6+1,92)*3-

(0,6*2*5+0,8*2*3+0,8*0,6)
32,640

VV Součet 119,990

152 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 352,320 87,68 30 891,42

VV 1.NP

VV
(5,52+0,2+1,8+2,86*2+3,15+1,67+1,93)*3-

(0,6*2+0,8*2+0,9*2+1,5*2)
52,370
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VV (4,12+0,15+1,86+6,05+2*3+2,5*2+6,2*2)*3-(0,8*2*7+1,2*0,9) 94,460

VV (6,05+6,2+4,7*2+2,95+2,9*2)*3-(0,6*2*4+0,8*2*2) 83,200

VV (17,8+4,15*2)*3-(0,6*2*2+0,8*2*5) 67,900

VV 2.NP

VV (5,52+2,82+3+2,73+2,07*2+1,92)*3-(0,6*2*1+0,8*2*3) 54,390

VV Součet 352,320

153 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 5,310 971,28 5 157,50

VV boční zdi schodiště

VV 2*0,85*0,25*6 2,550

VV 2,3*1,2*0,25*4 2,760

VV Součet 5,310

154 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 40,432 537,75 21 742,31

VV zdivo terasy

VV (12,2+7,5)*2*1,5*0,3 17,730

VV 1.NP

VV ((9+6,1+4,4+1,9)*3-(0,6*2*1+0,8*2*2+2,9*2,1))*0,2 10,742

VV 0,3*0,2*3+0,4*0,4*3+1,2*0,4*3 2,100

VV 2.NP

VV ((9,03+6,1+4,4)*3-(0,8*2*2+2,9*2,1))*0,2 9,860

VV Součet 40,432

155 K 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 8,000 235,43 1 883,44

VV zdivo světlíku

VV 2*4*1 8,000

156 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 4,560 5 960,14 27 178,24

VV 1,9*1,2 2,280

VV 1,2*0,85 1,020

VV 2,3*2,1-1,7*2,1 1,260

VV Součet 4,560

157 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 22,308 3 071,82 68 526,16

VV podezdívka oplocení

VV (36,95+26+30)*0,8*0,3 22,308

158 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 12,810 2 635,76 33 764,09

VV strop terasy

VV 12,2*7,5*0,14 12,810

159 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 

na místě
m 31,400 152,25 4 780,65

VV (3+2*2)*1,8 12,600

VV (4*2)*1,8 14,400

VV 2*2,2 4,400

VV Součet 31,400

160 K 964073441
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 

8 m hmotnosti 55 kg/m
t 1,249 2 585,55 3 229,35

VV ocel profily stropu terasy

VV 112,5*11,1*0,001 1,249

161 K 965043431
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2
m3 16,960 2 562,86 43 466,11

VV podesty schodiště

VV 2,1*2*0,5*3 6,300

VV 2,3*2*0,8*2 7,360

VV 10*2,2*0,15 3,300

VV Součet 16,960

162 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 11,820 2 182,48 25 796,91

VV podlaha terasy

VV 12,2*7,5*0,08 7,320

VV rýha pro uložení vnitřní ležaté kanalizace 

VV 75*0,6*0,1 4,500

VV Součet 11,820

163 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
m3 4,383 1 843,94 8 081,99

VV rýha pro uložení vnitřní ležaté kanalizace 

VV 75*0,3*0,15 3,375

VV vybourání stávající podlahy - výměník

VV 8,4*0,12 1,008

VV Součet 4,383

164 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 

tl přes 10 mm plochy přes 1 m2
m2 479,000 71,47 34 234,13

VV 1.NP

VV 425-14,2 410,800

VV 2.NP

VV 202,3-(14,2+70+49,9) 68,200

VV Součet 479,000
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165 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 398,000 23,31 9 277,38

VV 398 398,000

166 K 966006221
Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně 

demontáže dopravní značky
kus 10,000 67,09 670,90

167 K 966072891-R

Rozebrání rámového oplocení vybourání ocelových 

sloupků výšky do 2 m, vyborání podezdívky a základů 

oplocení 

m 147,700 608,00 89 801,60

VV 17+16,9+29,5+2,2+24,6+8+6,5+43 147,700

168 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 3,000 143,21 429,63

169 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,000 557,40 557,40

170 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 1,080 93,02 100,46

VV 1,2*0,9 1,080

171 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 3,600 112,05 403,38

VV 1,2*1,5*2 3,600

172 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 43,200 91,11 3 935,95

VV 1,2*1,8*13 28,080

VV 1,2*2,1*6 15,120

VV Součet 43,200

173 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 107,010 77,32 8 274,01

VV 2,4*1,8*8 34,560

VV 3,6*1,8*7 45,360

VV 2,1*2,1 4,410

VV 2,4*2,1*3 15,120

VV 3,6*2,1 7,560

VV Součet 107,010

174 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 110,205 223,38 24 617,59

VV 1,1*2,1*4 9,240

VV 0,9*2,95*3 7,965

VV 0,6*2*25 30,000

VV 0,8*2*28 44,800

VV 0,9*2*9 16,200

VV 1*2 2,000

VV Součet 110,205

175 K 968072391-R Vybourání meziokenní vložky s obsahem azbestu m2 38,610 3 072,00 118 609,92

VV 0,25*1,8*3 1,350

VV 0,3*1,8*10 5,400

VV 0,35*1,8*2 1,260

VV 0,38*1,8*1 0,684

VV 0,52*1,8*1 0,936

VV 0,6*1,8*14 15,120

VV 0,25*2,1*1 0,525

VV 0,35*2,1*3 2,205

VV 0,5*2,1*1 1,050

VV 0,6*2,1*8 10,080

VV Součet 38,610

176 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 1,080 78,98 85,30

VV 1,2*0,9 1,080

177 K 971042461
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 

0,25 m2 tl do 600 mm
kus 2,000 1 489,95 2 979,90

VV prostup základy pro vnitřní ležatou kanalizaci

VV 2 2,000

178 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 

do 450 mm
m 6,000 1 951,34 11 708,04

VV provizorní podepření při bourání výtahu

VV 6 6,000

179 K 976086361-R

Demontáž reklamních cedulí a ostatního zařízení na 

fasádě (čidlo alarmu, odtahové ventilátory, antény 

apod.)

soub 1,000 6 400,00 6 400,00

180 K 976086561-R Demontáž jídelního výtahu včetně šachty soub 1,000 6 400,00 6 400,00

181 K 976086562-R Demontáž zařízení baru a výčepu soub 1,000 640,00 640,00

182 K 976086563-R
Demontáž zařízení kuchyně (kuchyňské linky, pulty, 

dřezy apod.)
soub 1,000 1 920,00 1 920,00

183 K 976086564-R Vypuštění topné a vodovodní soustavy soub 1,000 1 280,00 1 280,00
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184 K 976086565-R

Demontáž vnitřního technického zařízení budovy (topná 

tělesa, rozvody topení, teplé a studené vody, 

kanalizace, elekřiny, internetu, svítidla zásuvky, 

vypínače, sanitární technika, elektrorozvaděč, výměník 

tepla apod.)

soub 1,000 32 000,00 32 000,00

185 K 976086566-R
Demontáž ocelového točitého schodiště postupným 

rozřezáním
kg 500,000 30,72 15 360,00

186 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl do 350 mm
m 20,900 2 192,98 45 833,28

VV vybourání parapetního dílce

VV 1,2*6*2 14,400

VV zvětšení otvoru ve 2.NP

VV 2,1+2,3+2,1 6,500

VV Součet 20,900

187 K 977211161-R
Podmaltování stěnového parapetního ŽB panelu při 

vyřezání otvoru
soub 1,000 1 536,00 1 536,00

188 K 977311161-R
Řezání otvorů do stávajících betonových stropních 

panelů
m 10,600 352,00 3 731,20

VV (0,35+0,5)*2*4 6,800

VV (0,35+0,6)*2*2 3,800

VV Součet 10,600

189 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 100 mm
m 150,000 183,64 27 546,00

VV rýha pro uložení vnitřní ležaté kanalizace 

VV 75*2 150,000

190 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu do 100 %
m2 43,860 90,88 3 986,00

VV odstranění rabicové omítky 

VV ((0,5+12,8+0,5)*2+(0,5+3,6)*2)*0,4 14,320

VV (12+24,95+18,45+18,45)*0,4 29,540

VV Součet 43,860

191 K 985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 

mm
m2 74,195 679,72 50 431,83

VV 74,195 74,195

192 K 985311981-R

Dodávka a montáž budky 500x1000mm pro netopýry, 

povrchová úprava omítka zrnitá 1,5mm, oplechování 

lakovaný pozink r.š.330mm, kotvení do zateplovacího 

systému

kus 4,000 6 272,00 25 088,00

193 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 74,195 289,56 21 483,90

VV 10%plochy

VV 741,949*0,1 74,195

194 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 

bázi tl 1 mm
m2 74,195 402,17 29 839,00

D 997  Přesun sutě 506 528,96

195 K 997006020-R
Pytlování stavebního odpadu s obsahem azbestu do 

vzduchotěsných obalů nebo nádob
t 15,280 160,00 2 444,80

196 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 682,187 237,00 161 678,32

197 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 682,187 144,61 98 651,06

198 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 13 643,740 6,26 85 409,81

VV 682,187*20 13 643,740

199 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 243,845 317,50 77 420,79

200 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 217,314 317,50 68 997,20

201 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 42,681 1 460,50 62 335,60

202 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 147,196 254,00 37 387,78

203 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05
t 15,280 3 810,00 58 216,80

204 K 997013901-R Výkup železných kovů t -15,871 9 200,00 -146 013,20

D 998 Přesun hmot 78 130,19

205 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 359,732 217,19 78 130,19
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D PSV Práce a dodávky PSV 5 659 936,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 120 453,95

206 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 45,000 6,32 284,40

VV
napojení hydroizolace - rýha pro uložení vnitřní ležaté 

kanalizace 

VV 75*0,6 45,000

207 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015 58 280,50 874,21

VV 45*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

208 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 63,210 13,81 872,93

VV stěna u schodiště

VV 2,2*1,5 3,300

VV 11,5*1,5 17,250

VV úprava soklu

VV ((12,8*2)+(3,6*2))*0,4 13,120

VV (12+24,95+18,45+18,45)*0,4 29,540

VV Součet 63,210

209 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,021 58 280,50 1 223,89

VV 63,21*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

210 K 711112012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem tekutou lepenkou
m2 28,280 22,51 636,58

VV zákl.pás schodiště

VV 11,4*0,5+1,52*0,5*4 8,740

VV 2,5*0,5*2+1,2*0,5 3,100

VV zdivo schodiště

VV (0,8*0,8+1,6*1,2)*2 5,120

VV 2,8*0,8+3,4*1+4,2*1,2+0,8*0,8 11,320

VV Součet 28,280

211 M 24617150
nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní 

stavby
kg 164,024 167,04 27 398,57

VV 28,28*5,8 'Přepočtené koeficientem množství 164,024

212 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 136,500 13,32 1 818,18

VV hydroizolace terasy

VV 12,2*7,5 91,500

VV rýha pro vnitřní ležatou kanalizaci

VV 75*0,6 45,000

VV Součet 136,500

213 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 1,600 15,66 25,06

VV separace schodnic

VV 0,4*0,2*10*2 1,600

214 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 

(impregnovaná vložka), typu A
m2 1,954 22,33 43,63

VV 1,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 1,954

215 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 90,000 69,68 6 271,20

VV
napojení hydroizolace - rýha pro uložení vnitřní ležaté 

kanalizace 

VV 75*0,6*2 90,000

216 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 104,895 172,90 18 136,35

VV 90*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 104,895

217 K 711141561-R
Příplatek za spoj stávající a vložené izolace proti zemní 

vlhkosti
m2 37,500 185,60 6 960,00

218 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 76,320 79,29 6 051,41

VV stěna u schodiště

VV 2,2*1,5 3,300

VV 11,5*1,5 17,250

VV úprava soklu

VV ((12,8*2)+(3,6*2))*0,6 19,680

VV (12+24,95+18,45+18,45)*0,6 44,310

VV -(2,2+11,5)*0,6 -8,220

VV Součet 76,320

219 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 93,187 148,85 13 870,88

VV 76,32*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 93,187

220 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 106,650 44,81 4 778,99
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VV ((12,8*2)+(3,6*2))*1 32,800

VV (12+24,95+18,45+18,45)*1 73,850

VV Součet 106,650

221 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 130,220 42,71 5 561,70

VV 106,65*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 130,220

222 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

provětrávací lištou
m 106,650 132,12 14 090,60

223 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 24,900 6,32 157,37

VV 1.10 vyrovnání podlahy kuchyně

VV 24,9 24,900

224 M 58581220
adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící 

hmoty
kg 3,007 136,88 411,60

VV 24,9*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství 3,007

225 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 106,650 58,86 6 277,42

226 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 111,983 34,12 3 820,86

VV 106,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 111,983

227 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 1,331 667,26 888,12

D 712 Povlakové krytiny 628 389,91

228 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 38,250 65,28 2 496,96

VV krytina pergoly

VV 8,5*4,5 38,250

229 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním
m2 889,078 19,47 17 310,35

VV plocha - střechy

VV (17,79*11,9)*2 423,402

VV (5,78*3,1)*2 35,836

VV (18*11,94)*2 429,840

VV Součet 889,078

230 K 712300845
Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 

10°
kus 14,000 77,68 1 087,52

231 K 712300855-R
Úprava odtokového žlabu před položením tepelné 

izolace
m 41,570 57,60 2 394,43

VV 17,79+18+5,78 41,570

232 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 458,520 7,64 3 503,09

VV penetrace - zabetonování otvoru po světlíku

VV 2,5*2,5 6,250

VV penetrace - zabetonování otvorů po potrubí odvětrání

VV 10 10,000

VV penetrace - lokální nerovnosti a vytvoření spádu

VV 5,78*3,1+17,81*11,94+17,79*11,9 442,270

VV Součet 458,520

233 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,147 58 280,50 8 567,23

VV 458,52*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,147

234 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 420,543 80,65 33 916,79

VV asfaltový pás - zabetonování otvoru po světlíku

VV 2,5*2,5*2 12,500

VV asfaltový pás - zabetonování otvorů po potrubí odvětrání

VV 10 10,000

VV lokální nerovnosti a vytvoření spádu

VV (5,78*3,1+17,81*11,94+17,79*11,9)*0,3*3 398,043

VV Součet 420,543

235 M 62856010

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 26,224 136,26 3 573,28

VV asfaltový pás - zabetonování otvoru po světlíku

VV 2,5*2,5*2 12,500

VV asfaltový pás - zabetonování otvorů po potrubí odvětrání

VV 10 10,000

VV Součet 22,500

VV 22,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 26,224

236 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 437,847 85,72 37 532,24

VV lokální nerovnosti a vytvoření spádu

VV (5,78*3,1+17,81*11,94+17,79*11,9)*0,3*3 398,043

VV 398,043*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 437,847
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237 K 712341591-R
Prořezání a vyspravení boulí ve stávající živičné 

hydroizolaci
soub 1,000 1 536,00 1 536,00

VV 1 1,000

238 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 

se svařovanými spoji
m2 534,511 123,09 65 792,96

VV plocha základní

VV (17,79*11,9) 211,701

VV (5,78*3,1) 17,918

VV (18*11,94) 214,920

VV atika svisle

VV (17,79+11,9)*2*0,2 11,876

VV (5,78+3,1)*2*0,2 3,552

VV (18+11,94)*2*0,2 11,976

VV atika vodorovně

VV 139,04*0,45 62,568

VV Součet 534,511

239 M 28322068-R
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,6mm se zvýšenou odolností
m2 850,291 259,34 220 514,47

VV 534,511 534,511

VV 65,39 65,390

VV 4590*0,15*0,15 103,275

VV 15*0,6*0,6 5,400

VV Součet 708,576

VV 708,576*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 850,291

240 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 

fólie PVC na oplechování v plné ploše
m2 65,390 87,51 5 722,28

VV 208*0,1+212,8*0,1 42,080

VV 124,6*0,15 18,690

VV 7,2*0,3 2,160

VV 2,46 2,460

VV Součet 65,390

241 K 712363103
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie 

talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB
kus 4 590,000 7,97 36 582,30

VV 4590 4 590,000

242 M 59050591-R kotva mechanická teleskopická pro ploché střechy kus 4 600,000 5,10 23 460,00

243 K 712363112
Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 

talířové hmoždinky pruhem navařené fólie
kus 4 590,000 3,46 15 881,40

244 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 

prostupů kruhového průřezu D do 300 mm
kus 15,000 279,61 4 194,15

245 K 712363122
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů navařením izolačních tvarovek
kus 12,000 24,18 290,16

246 K 712363210
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem
m2 14,000 130,78 1 830,92

VV 2*2+5*2 14,000

247 M 28342980
fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou 

úpravou na horním povrchu tl 2mm
m2 15,400 626,32 9 645,33

VV 14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,400

248 K 712363352

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 

mm

m 208,000 152,15 31 647,20

249 K 712363353

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 

mm

m 212,800 155,70 33 132,96

250 K 712363355

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 

mm

m 124,600 217,74 27 130,40

VV K3 - kotveno nerezovými vruty do OSB desky 

VV 124,6 124,600

251 K 712363367
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm
m 7,200 309,96 2 231,71

VV 3,6*2 7,200

252 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš
m2 2,460 1 423,30 3 501,32

VV K4 - příchytná a ukončovací lišta rš = 150mm

VV 16,4*0,15 2,460

253 K 712363390-R
Příplatek za provedení povlakové krytiny střech v místě 

odtokového žlabu
m 41,570 19,20 798,14

VV 17,79+18+5,78 41,570

254 K 712363391-R Tmelení spár napojení oplechování m 16,400 128,00 2 099,20
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VV K4

VV 16,4 16,400

255 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 420,543 27,53 11 577,55

VV 420,543 420,543

256 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 483,624 34,12 16 501,25

VV 420,543*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 483,624

257 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 5,430 725,29 3 938,32

D 713 Izolace tepelné 379 952,86

258 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 57,103 128,03 7 310,90

VV doplnění - obvodové stěny vniřní u stropu

VV (17,85+12,2+3,3+36,35+12,2+17,85+3,3)*0,35 36,068

VV (17,85+12,2)*2*0,35 21,035

VV Součet 57,103

259 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 50mm
m2 65,668 242,74 15 940,25

VV 57,103*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 65,668

260 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 20,520 128,03 2 627,18

VV stěna za radiátory

VV 0,6*0,4*1 0,240

VV 0,6*0,5*1 0,300

VV 0,6*0,6*3 1,080

VV 0,6*0,7*1 0,420

VV 0,6*0,8*2 0,960

VV 0,6*0,9*2 1,080

VV 0,6*1,1*5 3,300

VV 0,6*1,2*2 1,440

VV 0,6*1,4*1 0,840

VV 0,6*1,8*2 2,160

VV 0,6*0,8*1 0,480

VV 0,6*0,9*1 0,540

VV 0,6*1*1 0,600

VV 0,6*1*1 0,600

VV 0,6*1,6*1 0,960

VV 0,6*1,8*2 2,160

VV 0,6*2*2 2,400

VV 0,9*0,6*1 0,540

VV 0,6*0,7*1 0,420

VV Součet 20,520

261 M 27127207
izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem 

samolepící tl. 19mm
m2 22,572 509,53 11 501,11

VV 20,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,572

262 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 951,242 85,00 80 855,57

VV plocha - EPS 100S 120mm - 2vrstvy

VV (17,79*11,9)*2 423,402

VV (5,78*3,1)*2 35,836

VV (18*11,94)*2 429,840

VV atika - EPS 100S 100mm svisle

VV (17,79+11,9)*2*0,2 11,876

VV (5,78+3,1)*2*0,2 3,552

VV (18+11,94)*2*0,2 11,976

VV atika - EPS 100S vodorovně

VV 139,04*0,25 34,760

VV Součet 951,242

263 M 28372309
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

100mm
m2 38,236 283,96 10 857,49

VV atika - EPS 100S vodorovně

VV 139,04*0,25 34,760

VV 34,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,236

264 M 28372312
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

120mm
m2 853,310 258,52 220 597,70

VV plocha - EPS 100S 120mm - 2vrstvy

VV (17,79*11,9)*2 423,402

VV (5,78*3,1)*2 35,836

VV (18*11,94)*2 429,840

VV XPS VZT jednotky

VV -(3,5*2,5)*2*3 -52,500

VV Součet 836,578

VV 836,578*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 853,310

265 M 28376383
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 120mm
m2 53,550 457,38 24 492,70

VV plocha - XPS 120mm 2vrstvy - VZT jednotky

VV (3,5*2,5)*2*3 52,500
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VV 52,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 53,550

266 K 713141337-R
Příplatek za zateplení atiky svisle na stávajícím 

atikovém klínu
m 137,020 19,20 2 630,78

VV atika - EPS 100S 100mm svisle

VV (17,79+11,9)*2 59,380

VV (5,78+3,1)*2 17,760

VV (18+11,94)*2 59,880

VV Součet 137,020

267 K 713141338-R
Příplatek za montáž izolace v místě odtového žlabu a 

vytvoření spádu
m 41,570 19,20 798,14

VV 17,79+18+5,78 41,570

268 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 3,566 656,49 2 341,04

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 360,46

269 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 41,500 137,03 5 686,75

VV vnitřní svod

VV 8,3*5 41,500

270 K 721210813
Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné 

kameniny DN 100
kus 1,000 120,61 120,61

VV podlahová vpust

VV 1 1,000

271 K 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 kus 5,000 110,62 553,10

VV 5 5,000

D 751 Vzduchotechnika 11 760,54

272 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2 kus 24,000 42,35 1 016,40

VV větrací mřížky na fasádě

VV 24 24,000

273 K 751721811
Demontáž klimatizační jednotky venkovní s 

jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)
kus 1,000 504,14 504,14

VV klimatizační jednotka na fasádě

VV 1 1,000

274 K 751721818-R
Demontáž vzduchotechnického zařízení na střeše 

objektu
soub 4,000 1 280,00 5 120,00

275 K 751721819-R
Demontáž vzduchotechnického zařízení odtahu z 

kuchyně
soub 1,000 1 920,00 1 920,00

276 K 751721820-R
Vypuštění chladící kapaliny z klimatizačního zařízení, 

ekologická likvidace
soub 1,000 3 200,00 3 200,00

D 762 Konstrukce tesařské 158 264,83

277 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 120 cm2
m 59,800 28,97 1 732,41

VV demontáž pergoly

VV 4,6*13 59,800

278 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 224 cm2
m 80,700 36,87 2 975,41

VV demontáž pergoly

VV 3,3*5+2,8*5 30,500

VV (4,6+8,5)*2 26,200

VV 1,2*20 24,000

VV Součet 80,700

279 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 36,450 21,41 780,39

VV bednění pergoly

VV 6,5*4,6 29,900

VV (8,5+4,6)*2*0,25 6,550

VV Součet 36,450

280 K 762361390-R
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 18 mm
m2 76,472 1 003,52 76 741,18

VV 139,04*0,55 76,472

281 K 762361393-R

Osazení hranolů dřevěných podkladních 100x100mm 

po 0,6m, impregnovaných, mechanicky kotvených, 

zajištění spádu

m 115,867 241,92 28 030,54

VV atika

VV 139,04/0,6*0,5 115,867

282 K 762361394-R
Spojovací prostředky pro montáž konstrukce atikového 

pásu
m 139,040 107,52 14 949,58

VV 139,04 139,040

283 K 762421017
Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm na sraz 

šroubovaných
m2 4,000 687,86 2 751,44

VV zakrytí otvoru světlíku

VV 2*2 4,000

284 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 10,000 52,93 529,30

VV zakrytí otvoru světlíku
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VV 2*5 10,000

285 M 60516107 řezivo borové sušené tl 60-70mm m3 0,106 13 167,50 1 395,76

VV 0,06*0,16*2*5 0,096

VV 0,096*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,106

286 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn
m2 4,000 69,03 276,12

287 K 762954001-R

Kastlík žaluziový 166x182mm dl.2,1m z 

cementotřískových desek tl.16mm spojené FeZn 

úhelníky

kus 9,000 2 688,00 24 192,00

288 K 762954002-R

Kastlík žaluziový 166x182mm dl.1,1m z 

cementotřískových desek tl.16mm spojené FeZn 

úhelníky

kus 1,000 1 408,00 1 408,00

289 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m
t 2,232 1 121,28 2 502,70

D 763 Konstrukce suché výstavby 752 817,93

290 K 763111719
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým 

tmelem (oboustranně)
m 41,000 68,98 2 828,18

VV 14,7+5,5+20,8 41,000

291 K 763131471
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 22,100 796,73 17 607,73

VV podhled schodiště

VV 3,3*1,5*2 9,900

VV 3,2*1,5 4,800

VV strop

VV 5,9+1,5 7,400

VV Součet 22,100

292 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 1,500 99,64 149,46

293 K 763131716-R Příplatek za podhled vnitřního schodiště m2 14,700 165,12 2 427,26

294 K 763131717-R SDK obložení boční plochy stupňů vnitřního schodiště kus 10,000 331,52 3 315,20

295 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 531,700 456,28 242 604,08

VV
52,5+7+2,2+9,3+21,3+25,4+10,5+10,8+32,3+6+6+6,2+13,6+

32,3+37,3+37,9+32,8
343,400

VV 20,5+14+30,4+19,7+22,1+29,4+41,4+3+3+4,8 188,300

VV Součet 531,700

296 M 59036010
panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá 

rastr š 24mm tl 20mm
m2 495,915 777,11 385 380,51

VV 531,7 531,700

VV -(97*0,6*0,6+68*0,6*0,6) -59,400

VV Součet 472,300

VV 472,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 495,915

297 K 763431002
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 54,100 403,15 21 810,42

298 M 59036048
panel akustický velkoformátový viditelný zapuštěný rošt 

bílá rastr š 24mm tl 20mm
m2 56,805 791,60 44 966,84

VV 54,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,805

299 K 763431201
Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou 

lištou
m 588,200 51,79 30 462,88

VV
82,7+33,3+17,1+7,2+13,3+19+20,4+14,7+13,6+33,6+10,3+1

0,3+14+16,5+24,5+27,5+23,6
381,600

VV 15,3+28,8+19,1+29,3+18,6+20,5+21,8+27,3+8,5+8,5+8,9 206,600

VV Součet 588,200

300 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 1,841 687,33 1 265,37

D 764 Konstrukce klempířské 170 207,83

301 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 139,040 116,18 16 153,67

VV demontáž oplechování atiky

VV 3,7+6,48+3,7 13,880

VV (18,48+12,8)*2 62,560

VV (18,5+12,8)*2 62,600

VV Mezisoučet 139,040

302 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 102,220 52,69 5 385,97

VV 18,01*2 36,020

VV 2,4+1,2 3,600

VV 1,5+7,2+4,8+10,8+5,2 29,500

VV 2,4+1,2 3,600

VV 4,3+10,4+4,6+10,2 29,500

VV Součet 102,220
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303 K 764002873-R
Demontáž zákrytu meziokenní vložky z ocelového 

plechu
m2 38,610 115,20 4 447,87

VV 0,25*1,8*3 1,350

VV 0,3*1,8*10 5,400

VV 0,35*1,8*2 1,260

VV 0,38*1,8*1 0,684

VV 0,52*1,8*1 0,936

VV 0,6*1,8*14 15,120

VV 0,25*2,1*1 0,525

VV 0,35*2,1*3 2,205

VV 0,5*2,1*1 1,050

VV 0,6*2,1*8 10,080

VV Součet 38,610

304 K 764011621
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 

včetně tmelení rš 100 mm
m 125,300 209,04 26 192,71

VV K2 - kotvení nerezovou šroubovou kotvou dl.220mm á 0,3m

VV 125,3 125,300

305 K 764216691-R
Výplň komprimovanou expanzní páskou, polyuretanový 

tmel
m 139,040 19,20 2 669,57

VV 139,04 139,040

306 K 764224404
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Al plechu mechanicky kotvené rš 330 mm
m 125,300 557,68 69 877,30

VV K2

VV 125,3 125,300

307 K 764226445
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 400 mm
m 42,000 844,41 35 465,22

VV K1

VV 42 42,000

308 K 764226491-R
Tmelení spár mezi koncovkami parapetů a ostěním 

PUR tmelem
kus 50,000 32,00 1 600,00

309 K 764226493-R Koncovka systémová parapetní šíře 380mm kus 50,000 160,00 8 000,00

310 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 0,329 1 262,97 415,52

D 766 Konstrukce truhlářské 915 654,41

311 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 200,661 84,94 17 044,15

VV 1.NP

VV (5,52+9)*2*1,8-(2,9*1,8+2,1*1+1,2*1+2,4*1+0,8*1,8) 39,912

VV
(12,13+5,8)*2*1,8-

(1*1,8+0,8*1,8+1,5*1,8+1,2*1*2+2,4*1+3,6*1)
50,208

VV (3,9+1,6+1,3+4,4+2,73+6)*1,8-(0,6*1,8*2+0,8*1,8*4) 27,954

VV
(5,85+5,2+2,1+0,9+5,2)*1,8-

(0,9*1,8+2,4*0,8+1,2*0,8+0,8*1,8)
28,710

VV (6,6+3,2+6,6)*1,3 21,320

VV 2.NP

VV
(2,2+1,2+2,73+2,8+8+1,6+1,8+0,4*2)*1,3-

(0,6*1,3*2+0,8*1,3*2)
23,829

VV (2,73+3,1)*2*1,3-(0,6*1,3+0,8*1,3*2+1,7*2,1) 8,728

VV Součet 200,661

312 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 

roštů
m2 200,661 22,25 4 464,71

313 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
kus 41,000 31,61 1 296,01

314 K 766492101-R
Obložení horního líce středové příčky schodiště fošnou 

broušenou lakovanou
m 3,400 672,00 2 284,80

315 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 8,000 463,53 3 708,24

VV O6

VV 1 1,000

VV O7

VV 4 4,000

VV O8

VV 3 3,000

VV Součet 8,000

316 M 61140241-R

okno jednokřídlé plastové otevíravé sklápěcí 

1200x1500mm, izolační zasklení čiré, barva bílá/tmavě 

šedá, podkladní profil Uw,max = 0,95W/m2.K

kus 1,000 9 716,47 9 716,47

317 M 61140242-R

okno dvoukřídlé plastové sklápěcí 2000x1000mm, 

izolační zasklení kůra čirá, barva bílá/tmavě šedá, 

podkladní profil Uw,max = 0,95W/m2.K, 2xpákový 

mechanismus

kus 4,000 26 294,93 105 179,72
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318 M 61140243-R

okno jednokřídlé plastové sklápěcí 1000x1000mm, 

izolační zasklení kůra čirá, barva bílá/tmavě šedá, 

podkladní profil Uw,max = 0,95W/m2.K, 1xpákový 

mechanismus

kus 3,000 13 559,66 40 678,98

319 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 49,750 468,00 23 283,00

VV O1

VV 2*1,85*7 25,900

VV O2

VV 2*1,85*1 3,700

VV O3

VV 2*1,55*5 15,500

VV O4

VV 2*1,55*1 3,100

VV O5

VV 1*1,55*1 1,550

VV Součet 49,750

320 M 61140251-R

okno dvoukřídlé plastové otevíravé sklápěcí 

2000x1850mm, izolační zasklení čiré, barva bílá/tmavě 

šedá, podkladní profil Uw,max = 0,95W/m2.K

kus 7,000 20 345,51 142 418,57

321 M 61140252-R

okno dvoukřídlé plastové otevíravé sklápěcí 

2000x1850mm, izolační zasklení kůra čirá, barva 

bílá/tmavě šedá, podkladní profil Uw,max = 

0,95W/m2.K

kus 1,000 21 904,42 21 904,42

322 M 61140253-R

okno dvoukřídlé plastové otevíravé sklápěcí 

2000x1550mm, izolační zasklení čiré, barva bílá/tmavě 

šedá, podkladní profil Uw,max = 0,95W/m2.K

kus 6,000 17 520,79 105 124,74

323 M 61140254-R

okno jednokřídlé plastové otevíravé sklápěcí 

1000x1550mm, izolační zasklení čiré, barva bílá/tmavě 

šedá, podkladní profil Uw,max = 0,95W/m2.K

kus 1,000 8 839,40 8 839,40

324 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 

rámem do zdiva
kus 3,000 463,53 1 390,59

VV O9

VV 3 3,000

325 M 61140255-R

okno jednokřídlé plastové otevíravé sklápěcí 

600x900mm, izolační zasklení kůra čirá, barva 

bílá/tmavě šedá, podkladní profil Uw,max = 

0,95W/m2.K

kus 3,000 5 178,26 15 534,78

326 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 

do 15 mm - páska
m 59,500 183,73 10 931,94

VV K1 - samoexpandující páska 

VV 42+50*0,35 59,500

327 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 443,01 443,01

VV D10

VV 1 1,000

328 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 

700x1970-2100mm
kus 1,000 2 730,83 2 730,83

329 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do obložkové zárubně
kus 15,000 455,68 6 835,20

VV D9

VV 14 14,000

VV D11

VV 1 1,000

VV Součet 15,000

330 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 

700x1970-2100mm
kus 15,000 2 730,83 40 962,45

331 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do obložkové zárubně
kus 21,000 486,69 10 220,49

VV D6

VV 6 6,000

VV D7

VV 14 14,000

VV D8

VV 1 1,000

VV Součet 21,000

332 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 

900x1970-2100mm
kus 20,000 2 730,83 54 616,60

333 M 61162093
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

částečně prosklené 900x1970-2100mm
kus 1,000 2 730,83 2 730,83

334 K 766660174
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 

1,45 m do obložkové zárubně
kus 1,000 756,88 756,88

VV D4
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VV 1 1,000

335 M 61162065
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně 

prosklené 1850x1970-2100mm
kus 1,000 7 190,60 7 190,60

336 K 766660023-R

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních bezpečnostních do ocelové 

zárubně

kus 2,000 1 600,00 3 200,00

VV D5

VV 2 2,000

337 M 61173291-R

dveře jednokřídlé 900x1970mm bezpečnostní, 

oddolnost proti vloupání kat.A nebo bezpečnostní třída 

4, stupeň hořlavosti ,,B" s celoobvodovým těsněním, 

dub sonoma

kus 2,000 14 312,50 28 625,00

338 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 38,000 102,47 3 893,86

VV 1+14+1+1+20+1 38,000

339 M 54914625-R
dveřní kování rozetové klika-klika, kartáčovaný nerez, 

zámek zadlabávací s cylindrickou vložkou
kus 2,000 446,55 893,10

VV 1+1 2,000

340 M 54914626-R
dveřní kování rozetové klika-koule, kartáčovaný nerez, 

zámek zadlabávací s cylindrickou vložkou
kus 15,000 446,55 6 698,25

341 M 54914627-R
dveřní kování rozetové klika-klika, kartáčovaný nerez, 

zámek zadlabávací s WC kličkou
kus 20,000 446,55 8 931,00

342 M 54914628-R
dveřní kování rozetové klika-klika, kartáčovaný nerez, 

zámek zadlabávací neuzamykatelný
kus 1,000 446,55 446,55

343 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 36,000 860,45 30 976,20

VV D6

VV 6 6,000

VV D7

VV 14 14,000

VV D8

VV 1 1,000

VV D9

VV 14 14,000

VV D11

VV 1 1,000

VV Součet 36,000

344 M 61182307

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm

kus 36,000 2 421,68 87 180,48

345 K 766682121
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 1,000 948,99 948,99

VV D4

VV 1 1,000

346 M 61182329

zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-

1850/1970, 2100mm

kus 1,000 3 143,03 3 143,03

347 K 766682135-R Příplatek za těsnění obložkových zárubní soub 1,000 1 536,00 1 536,00

348 K 766682136-R Příplatek za přípravu dveří pro cylindrickou vložku kus 17,000 64,00 1 088,00

VV 1+14+1+1 17,000

349 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,6 m
kus 8,000 122,21 977,68

VV 1+1+3+3 8,000

350 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 18,000 165,93 2 986,74

VV 7+1+5+1+4 18,000

351 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 55,900 287,40 16 065,66

VV 7*2+1*2+5*2+1*2+4*2 36,000

VV 1*1+1*1,2+3*1+3*0,6 7,000

VV Součet 43,000

VV 43*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 55,900

352 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 26,000 38,24 994,24

VV 8+18 26,000

353 K 766811192-R
Kuchyňská linka 4m, spodní a vrchní skříňky, pracovní 

deska, dřez s baterií
soub 2,000 36 974,08 73 948,16

354 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
t 4,129 686,38 2 834,06

D 767 Konstrukce zámečnické 1 079 503,80

355 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti
m 13,700 162,25 2 222,83

VV 5,5+4,6+3,6 13,700
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356 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti
m 44,300 220,19 9 754,42

VV 4,7+2,2+7,5+12,2+7,5 34,100

VV 4,1+0,2+4,1+1,8 10,200

VV Součet 44,300

357 K 767161850 Demontáž madel rovných do suti m 32,000 95,87 3 067,84

VV 2*10 20,000

VV 6*2 12,000

VV Součet 32,000

358 K 767161851 Demontáž madel schodišťových do suti m 35,800 124,32 4 450,66

VV 2,2*10 22,000

VV 4,1+1,2+3,2+1,2+4,1 13,800

VV Součet 35,800

359 K 767163201
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva 

nebo lehčeného betonu na schodišti
m 23,900 996,74 23 822,09

VV Z1

VV (1,4+0,8)*2 4,400

VV Z2

VV 7,6+2,4+1,5 11,500

VV Z8

VV 8 8,000

VV Součet 23,900

360 M 55342291-R

zábradlí stavebnicové venkovní dl.2,2m, kartáčovaný 

nerez, madlo kruhové, výplň nerezová lanka, kotevní 

prvky

kus 2,000 17 129,20 34 258,40

361 M 55342292-R

zábradlí stavebnicové venkovní dl.11,5m, kartáčovaný 

nerez, madlo kruhové, výplň nerezová lanka, kotevní 

prvky

kus 1,000 89 539,00 89 539,00

362 M 55342293-R

zábradlí stavebnicové vnitřní dl.8m, kartáčovaný nerez, 

madlo dřevěné kruhové, výplň nerezová lanka, kotevní 

prvky

kus 1,000 62 288,00 62 288,00

363 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 

tenkostěnných profilů šroubovaného
m 9,300 101,58 944,69

VV Z3

VV 7,8 7,800

VV Z4

VV 1,5 1,500

VV Součet 9,300

364 M 55342294-R
madlo zábradelní kruhové venkovní nástěnné dl.7,8m, 

kartáčovaný nerez, kotevní prvky
kus 1,000 13 843,05 13 843,05

365 M 55342295-R
madlo zábradelní kruhové venkovní nástěnné dl.1,5m, 

kartáčovaný nerez, kotevní prvky
kus 1,000 2 662,13 2 662,13

366 K 767311850
Demontáž světlíků pásových sedlových se skleněnou 

výplní
m2 4,000 672,49 2 689,96

VV 2*2 4,000

367 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

parotěsnou páskou interiérovou
m 177,500 94,37 16 750,68

VV (2+1,85)*2*8 61,600

VV (2+1,55)*2*6 42,600

VV (1+1,55)*2*1 5,100

VV (1,2+1,5)*2*1 5,400

VV (2+1)*2*4 24,000

VV (1+1)*2*3 12,000

VV (0,6+0,9)*2*3 9,000

VV (2,7+1,8+2,7)*1 7,200

VV (2,1+1,1+2,1)*2 10,600

VV Součet 177,500

368 K 767627307
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

paropropustnou páskou exteriérovou
m 177,500 93,43 16 583,83

VV (2+1,85)*2*8 61,600

VV (2+1,55)*2*6 42,600

VV (1+1,55)*2*1 5,100

VV (1,2+1,5)*2*1 5,400

VV (2+1)*2*4 24,000

VV (1+1)*2*3 12,000

VV (0,6+0,9)*2*3 9,000

VV (2,7+1,8+2,7)*1 7,200

VV (2,1+1,1+2,1)*2 10,600

VV Součet 177,500

369 K 767640111
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 2,000 2 330,71 4 661,42

VV D2

VV 2 2,000
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370 M 55341391-R

dveře vstupní jednokřídlé 1100x2100mm Al rám s 

přerušeným tepelným mostem, izolační zasklení 

bezpečnostní kůra čirá Ud,max = 1,2W/m2.K, tm.šedá, 

pákový mechanismus, štulp, samozavírač s aretací, 

klika-madlo, elektrozámek s panik.funkcí, prahová lišta

kus 2,000 59 246,25 118 492,50

371 K 767640222
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s 

nadsvětlíkem
kus 1,000 5 016,22 5 016,22

VV D1

VV 1 1,000

372 M 55341392-R

dveře vstupní dvoukřídlé s nadsvětlíkem 

1800x2700mm Al rám s přerušeným tepelným mostem, 

izolační zasklení bezpečnostní  Ud,max = 1,2W/m2.K, 

tm.šedá, pákový mechanismus, štulp, samozavírač s 

aretací, klika-madlo, elektrozámek s panik.funkcí, 

prahová lišta

kus 1,000 128 747,35 128 747,35

373 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 2,000 948,19 1 896,38

VV D3

VV 2 2,000

374 M 55341393-R

dveře vnitřní dvoukřídlé 2200x2250mm AL rám , 

izolační zasklsklení bezpečnostní čiré, tm.šedá, 

samozavírač s aretací, 2xklika,madlo,, mechanický 

zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, prahová 

lišta

kus 2,000 192 677,05 385 354,10

375 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 13,660 99,92 1 364,91

VV 1,1*2 2,200

VV 1,2*1,8*3 6,480

VV 2,4*1,8 4,320

VV 1,1*0,6 0,660

VV Součet 13,660

376 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 12,150 216,50 2 630,48

VV M1

VV 1,8*1,8 3,240

VV M2

VV 1,8*0,9*4 6,480

VV M3

VV 0,9*0,9*3 2,430

VV Součet 12,150

377 M 28342091-R

mříž okenní svařovaná 1,8x1,8m, rám z jeklu 

50/50/3mm, výplň kulatina 10mm á130mm, žárově 

zinkováno ponorem, kotevní prvky

kus 1,000 7 242,13 7 242,13

378 M 28342092-R

mříž okenní svařovaná 1,8x0,9m, rám z jeklu 

50/50/3mm, výplň kulatina 10mm á130mm, žárově 

zinkováno ponorem, kotevní prvky

kus 4,000 3 160,20 12 640,80

379 M 28342093-R

mříž okenní svařovaná 0,9x0,9m, rám z jeklu 

50/50/3mm, výplň kulatina 10mm á130mm, žárově 

zinkováno ponorem, kotevní prvky

kus 3,000 1 580,10 4 740,30

380 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 

suchovodu
m 4,200 1 383,01 5 808,64

VV Z7

VV 3,3+0,9 4,200

381 M 44983091-R
žebřík venkovní dl.3,3m+0,9m výstupní madla, žárově 

pozinkovaná ocel, kotevní prvky přes zateplení
kus 1,000 10 648,50 10 648,50

382 K 767832802
Demontáž venkovních požárních žebříků bez 

ochranného koše
m 4,000 562,73 2 250,92

383 K 767893125
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol 

rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m
kus 1,000 876,32 876,32

VV Z6

VV 1 1,000

384 M 28312092-R

stříška pultová systémová, skleněná 1200x600mm, 

vrstvené sklo čiré tl.12mm, nerezová šikmá táhla s 

rektifikací, nerezové fasádní patky, kotevní prvky

kus 1,000 13 740,00 13 740,00

385 K 767893126
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol 

rovných, výplň skleněná šířky do 2,00 m
kus 1,000 1 465,92 1 465,92

VV Z5

VV 1 1,000

386 M 28312091-R

stříška pultová systémová, skleněná 2400x600mm, 

vrstvené sklo čiré tl.12mm, nerezová šikmá táhla s 

rektifikací, nerezové fasádní patky, kotevní prvky

kus 1,000 27 480,00 27 480,00
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387 K 767893192
Příplatek za montáž stříšky delší než 2,00 m s výplní 

skleněnou
m 0,400 879,33 351,73

388 K 767893816 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu m 1,500 404,42 606,63

389 K 767995191-R

Ocelový roznášecí rám jednotky VZT z pofilů 

U100,TR44,5x6,3 s roznášecími plechy P6 

250x250mm, žárový zinek

soub 3,000 5 760,00 17 280,00

390 K 767995192-R

Ocelový rám z úhelníků L140x90x8 pro otvor š-1,2m, 

kotvení k parapetnímu panelu a stropní konstrukci 

kotvami M10 do dutinových panelů, reprofilační malta

soub 1,000 7 680,00 7 680,00

VV D2/P

VV 1 1,000

391 K 767995193-R

Ocelový rám z úhelníků L140x90x8 pro otvor š-1,8m, 

kotvení k parapetnímu panelu a stropní konstrukci 

kotvami M10 do dutinových panelů, reprofilační malta

soub 1,000 11 520,00 11 520,00

VV D1

VV 1 1,000

392 K 767995194-R
Ocelový úhelní z pásoviny 160/60/40/3 kotvený do 

překladu á 500mm, žárový zinek
kus 57,000 345,60 19 699,20

VV 6*9 54,000

VV 3*1 3,000

VV Součet 57,000

393 K 767995195-R Mříž s dveřmi - místnost 1.16 kus 0,000 1,28 0,00

VV není součástí rozpočtu

394 K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním 

hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg
kg 245,000 9,14 2 239,30

VV konstrukce pergoly

VV 245 245,000

395 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 2,449 895,25 2 192,47

D 771 Podlahy z dlaždic 212 636,74

396 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 69,200 8,76 606,19

VV 5,9+1,5+7+2,2+16,7+1,8+6+6+6,2+8,4+1,5 63,200

VV 3+3 6,000

VV Součet 69,200

397 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 138,400 54,72 7 573,25

VV 69,200*2 138,400

398 K 771151016 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm m2 69,200 396,38 27 429,50

VV 5,9+1,5+7+2,2+16,7+1,8+6+6+6,2+8,4+1,5 63,200

VV 3+3 6,000

VV Součet 69,200

399 K 771161022
Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení 

dlažby
m 17,000 67,90 1 154,30

VV 1,1*2+0,9*4+0,8*2 7,400

VV 0,7*6+0,9*4+1,8 9,600

VV Součet 17,000

400 M 59054123
profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně 

eloxovaný 10x2500mm
m 22,100 218,70 4 833,27

VV 17*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 22,100

401 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm
m 38,300 78,88 3 021,10

VV 22,4+5,6+10,3 38,300

402 M 59761417
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru 200x90mm
kus 70,357 66,18 4 656,23

VV 38,3*1,837 'Přepočtené koeficientem množství 70,357

403 K 771574266
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
m2 69,940 490,80 34 326,55

VV 5,9+1,5+7+2,2+16,7+1,8+6+6+6,2+8,4+1,5 63,200

VV 3+3 6,000

VV (1,1*2+0,9*4+0,8*2)*0,1 0,740

VV Součet 69,940

404 M 59761444

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 

45ks/m2

m2 83,928 477,92 40 110,87

VV 69,94*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 83,928

405 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 63,200 374,51 23 669,03

VV 5,9+1,5+7+2,2+16,7+1,8+6+6,2+8,4+1,5 57,200

VV 3+3 6,000

VV Součet 63,200
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406 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 149,100 32,61 4 862,15

VV 131,4+10,3 141,700

VV 1,1*2+0,9*4+0,8*2 7,400

VV Součet 149,100

407 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 102,000 243,37 24 823,74

VV 4+10+16+13+8+4+11+4+16 86,000

VV 16 16,000

VV Součet 102,000

408 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 9,000 236,80 2 131,20

409 K 771591251 Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí kus 11,000 152,03 1 672,33

410 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 138,800 208,78 28 978,66

VV 14,7+5,5+17,1+7,2+22,4+5,6+10,3+14+12,5+5,1 114,400

VV 8,5+8,5 17,000

VV 1,1*2+0,9*4+0,8*2 7,400

VV Součet 138,800

411 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení 

dlažby chemickými prostředky
m2 73,387 19,29 1 415,64

VV 69,94+38,3*0,09 73,387

412 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 

do 12 m
t 3,626 378,58 1 372,73

D 775 Podlahy skládané 1 187,12

413 K 775541811 Demontáž podlah plovoucích lepených do suti m2 49,900 23,79 1 187,12

D 776 Podlahy povlakové 714 989,72

414 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 121,820 38,78 4 724,18

VV schodišťová podesta

VV 0,6*3,2 1,920

VV místnost 

VV 70+49,9 119,900

VV Součet 121,820

415 K 776111212 Broušení schodišťových stupnic š přes 300 mm m 33,000 80,64 2 661,12

VV schodišťové stupně

VV 1,5*22 33,000

416 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 552,800 8,76 4 842,53

VV
54,1+52,5+9,3+21,3+13,5+25,4+1,5+10,5+10,8+32,3+13,6+8

,5+32,3+37,9+32,8
356,300

VV 14,2+20,5+14+30,4+19,7+22,1+29,4+41,4+4,8 196,500

VV Součet 552,800

417 K 776111322 Vysátí schodišťových stupnic š přes 300 mm m 33,000 28,42 937,86

VV schodišťové stupně

VV 1,5*22 33,000

418 K 776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 33,000 28,42 937,86

VV schodišťové stupně

VV 1,5*22 33,000

419 K 776121211 Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm m 33,000 138,24 4 561,92

VV 1,5*22 33,000

420 K 776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 33,000 138,24 4 561,92

VV 1,5*22 33,000

421 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah neředěná
m2 552,800 78,39 43 333,99

VV
54,1+52,5+9,3+21,3+13,5+25,4+1,5+10,5+10,8+32,3+13,6+8

,5+32,3+37,9+32,8
356,300

VV 14,2+20,5+14+30,4+19,7+22,1+29,4+41,4+4,8 196,500

VV Součet 552,800

422 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 10 mm
m2 552,800 325,87 180 140,94

VV
54,1+52,5+9,3+21,3+13,5+25,4+1,5+10,5+10,8+32,3+13,6+8

,5+32,3+37,9+32,8
356,300

VV 14,2+20,5+14+30,4+19,7+22,1+29,4+41,4+4,8 196,500

VV Součet 552,800

423 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 137,620 35,68 4 910,28

VV 1.NP

VV 14,2 14,200

VV 2.NP

VV 3,2*1,1 3,520

VV 70+49,9 119,900

VV Součet 137,620

424 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 552,800 112,43 62 151,30
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VV
54,1+52,5+9,3+21,3+13,5+25,4+1,5+10,5+10,8+32,3+13,6+8

,5+32,3+37,9+32,8
356,300

VV 14,2+20,5+14+30,4+19,7+22,1+29,4+41,4+4,8 196,500

VV Součet 552,800

425 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 148,000 41,79 6 184,92

426 K 776301811
Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze 

schodišťových stupňů
m 33,000 19,03 627,99

VV 1,5*22 33,000

427 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 33,000 87,38 2 883,54

VV 1,5*22 33,000

428 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 

mm
m 33,000 108,66 3 585,78

VV 1,5*22 33,000

429 M 28411091-R PVC krytina, třída zátěže 33, hořlavost Bfl S1 m2 654,137 425,94 278 623,11

VV 33*(0,29+0,165)+1 16,015

VV
54,1+52,5+9,3+21,3+13,5+25,4+1,5+10,5+10,8+32,3+13,6+8

,5+32,3+37,9+32,8
356,300

VV 14,2+20,5+14+30,4+19,7+22,1+29,4+41,4+4,8 196,500

VV Součet 568,815

VV 568,815*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 654,137

430 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 86,700 8,33 722,21

VV 15,3 15,300

VV 1,2+3,2+1,2 5,600

VV 36,7+29,1 65,800

VV Součet 86,700

431 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 563,100 92,85 52 283,84

VV
82,7+33,3+13,3+19+20,8+20,4+5+14,7+13,6+33,6+16,5+12,

5+12,5+24,5+27,5+23,6
373,500

VV 15,3+28,8+19,1+29,3+18,6+20,5+21,8+27,3+8,9 189,600

VV Součet 563,100

432 K 776411121 Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm m 9,350 111,89 1 046,17

VV (0,26+0,165)*22 9,350

433 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 583,899 28,05 16 378,37

VV 9,35+563,1 572,450

VV 572,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 583,899

434 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 42,000 89,72 3 768,24

VV 1,8+0,9*33+0,7*15 42,000

435 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 50,000 144,27 7 213,50

436 K 776430811 Odstranění hran schodišťových m 33,000 10,71 353,43

437 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 33,000 84,96 2 803,68

VV 1,5*22 33,000

438 M 59054191-R profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel m 36,300 227,86 8 271,32

VV 33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,300

439 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 

setřením vlhkým mopem
m2 568,815 23,31 13 259,08

440 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 

v do 12 m
t 10,526 305,97 3 220,64

D 781 Dokončovací práce - obklady 220 652,55

441 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 185,890 4,08 758,43

VV (4+0,4*2+1,1+2,06+0,95+0,9+0,95+0,13+0,95+0,9+2,05)*2 29,580

VV -(1*0,3+0,9*2) -2,100

VV (2+0,8)*2*2 11,200

VV -(0,7*2) -1,400

VV (2,5+0,9+1,33+2,1+1,18+3)*2 22,020

VV (1,2+0,9)*2*2*2 16,800

VV -(0,7*2*5) -7,000

VV (0,9+1,2)*2*2 8,400

VV (0,9+1,18)*2*2 8,320

VV -(0,7*2*3) -4,200

VV (3,3+1,8)*2*2 20,400

VV -(0,9*2) -1,800

VV (2+1,93)*2*2+(0,9+1,2)*2*2*2 32,520

VV -(0,7*2*4+0,9*2) -7,400

VV (4,27+1,98)*2*2 25,000

VV -(0,9*2) -1,800

VV (1,67+0,9)*2*2 10,280

VV -(0,7*2) -1,400

VV (1,2+1,2)*2*2*4 38,400

VV -(0,7*2*6+0,9*0,85*2) -9,930

VV Součet 185,890
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442 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 188,090 54,72 10 292,28

VV 185,89 185,890

VV 2,2 2,200

VV Součet 188,090

443 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 29,060 407,48 11 841,37

VV 1,1*3*2 6,600

VV (1+0,9+1+0,13+1+0,9+1)*2 11,860

VV (1+0,8+1)*2 5,600

VV (0,8+0,9+0,8)*2 5,000

VV Součet 29,060

444 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 

dilatační spáry
m 16,000 480,91 7 694,56

VV 8*2 16,000

445 K 781151014
Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm plochy 

do 1,0 m2
kus 10,000 194,46 1 944,60

446 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 93,720 45,68 4 281,13

VV 1.NP

VV (3,2*2)-(1,2*0,85*2) 4,360

VV (1,67+4,5)*2 12,340

VV (6,05+4,12)*2-(3,6*0,85) 17,280

VV (3,24*2)-(1,2*0,85*2) 4,440

VV (4,46*2)-(1,2*0,85+2,4*0,85) 5,860

VV (4,7*2)-(1,2*0,85*3) 6,340

VV 2.NP

VV (3,1+0,4*2)*2-(1,2*0,85*2) 5,760

VV (1,8+0,4)*2 4,400

VV (4,4+1,67)*2 12,140

VV (6+4,4)*2 20,800

VV Součet 93,720

447 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 185,890 478,89 89 020,86

VV 185,89 185,890

448 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 204,479 337,94 69 101,63

VV 185,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 204,479

449 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 23,000 117,74 2 708,02

VV 6*2 12,000

VV 11 11,000

VV Součet 23,000

450 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 92,960 86,42 8 033,60

VV
(4+0,4*2+1,1+2,06+0,95+0,9+0,95+0,13+0,95+0,9+2,05)-

0,9*2
12,990

VV (2+0,8)*2-0,7 4,900

VV (2,5+0,9+1,33+2,1+1,18+3) 11,010

VV (1,2+0,9)*2*2 8,400

VV -(0,7*5) -3,500

VV (0,9+1,2)*2 4,200

VV (0,9+1,18)*2-(0,7*3) 2,060

VV (3,3+1,8)*2-0,9 9,300

VV (2+1,93)*2+(0,9+1,2)*2*2 16,260

VV -(0,7*4+0,9) -3,700

VV (4,27+1,98)*2-0,9 11,600

VV (1,67+0,9)*2-0,7 4,440

VV (1,2+1,2)*2*4 19,200

VV -(0,7*6) -4,200

VV Součet 92,960

451 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 140,000 34,31 4 803,40

VV 70*2 140,000

452 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 45,000 33,99 1 529,55

453 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 23,000 47,58 1 094,34

454 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2 188,090 19,29 3 628,26

VV 185,89+2,2 188,090

455 K 781571131
Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými 

flexibilním lepidlem
m 11,000 151,11 1 662,21

VV (0,3+1+0,3)*2 3,200

VV (1,15+0,9+1,15) 3,200

VV (0,85+0,6+0,85)*2 4,600

VV Součet 11,000

456 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 2,420 337,94 817,81

VV 11,000 11,000

VV 11*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 2,420

457 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 

v do 12 m
t 3,805 378,58 1 440,50
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 26 693,09

458 K 783301393-R
Obroušení ocelové konstrukce schodiště, základní a 

vrchní antikorozní syntetický nátěr
soub 1,000 9 600,00 9 600,00

459 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 9,931 92,12 914,84

VV L100/65/7

VV 3*2*0,33 1,980

VV 2,5*2*0,33 1,650

VV 2,35*2*0,33 1,551

VV 2,2*2*0,33 1,452

VV 1,2*2*0,33 0,792

VV zárubeň

VV (2*1,97+0,9)*(0,125+0,05)*2 1,694

VV (2*1,97+0,7)*(0,125+0,05) 0,812

VV Součet 9,931

460 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 2,506 84,72 212,31

VV zárubeň

VV (2*1,97+0,9)*(0,125+0,05)*2 1,694

VV (2*1,97+0,7)*(0,125+0,05) 0,812

VV Součet 2,506

461 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 2,506 86,49 216,74

VV zárubeň

VV (2*1,97+0,9)*(0,125+0,05)*2 1,694

VV (2*1,97+0,7)*(0,125+0,05) 0,812

VV Součet 2,506

462 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 56,800 3,16 179,49

VV (1,5+1)*2*2 10,000

VV -(0,7*2) -1,400

VV (5,87+1,33)*2*2 28,800

VV -(1,8*2+0,9*2+0,7*2) -6,800

VV (1,8+1)*2*2 11,200

VV -(0,7*2) -1,400

VV (3,3+1,8)*2*2 20,400

VV -(0,9*2+1,1*2) -4,000

VV Součet 56,800

463 K 783817121
Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových omítek
m2 56,800 96,39 5 474,95

464 K 783822213
Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru 

modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm
m2 56,800 76,93 4 369,62

465 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek
m2 56,800 73,13 4 153,78

466 K 783826675
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých 

betonových povrchů nebo hrubých omítek
m2 30,120 52,17 1 571,36

VV zdivo schodiště

VV (0,8*1+1,6*1,4)*2 6,080

VV 2,4*0,2*2+0,2*1,4*2 1,520

VV 2,8*1+3,4*1,2+4,2*1,4+0,8*1 13,560

VV 11,2*0,4+0,2*1+0,2*1,4 4,960

VV 16*0,25 4,000

VV Součet 30,120

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 100 337,40

467 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 54,420 3,16 171,97

VV podhled schodiště

VV 14,7+1,32 16,020

VV podhled stropu - perlinka + štuk + malba

VV 1,5+16,7+1,8+8,4+8,5+1,5 38,400

VV Součet 54,420

468 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 615,000 19,55 12 023,25

VV podhled stropu - perlinka + štuk + malba

VV 1,5+16,7+1,8+8,4+8,5+1,5 38,400

VV malby na obvodových konstrukcích

VV
12*3*3+15,6*3+3,6*3+5,6*2*3+(0,4*3)*8*3+(0,4*4)*4*3+4,5*4

*3+3,9*2*3+1,8*3+2*3+5,6*2*3+0,4*2*3
372,000

VV 12*2*3+4,5*4*3+3,5*2*3+5,6*2*3+(0,4*3)*4*3+(0,4*4)*2*3 204,600

VV Součet 615,000

469 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
m2 16,020 12,09 193,68

VV podhled schodiště

VV 14,7+1,32 16,020
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470 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
m2 38,400 21,41 822,14

VV podhled stropu - perlinka + štuk + malba

VV 1,5+16,7+1,8+8,4+8,5+1,5 38,400

471 K 784191003
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 

po provedení malířských prací
m2 73,710 13,09 964,86

VV 3,7*7+3,7*1+3,1*5+3,1*1+1,55*1+1,86*1+2*4+1*3+0,54*3 64,230

VV 4,86*1+2,31*2 9,480

VV Součet 73,710

472 K 784191005
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 

malířských prací
m2 76,289 9,79 746,87

VV 4,95*2+3,546*1+1,773*23+1,379*16 76,289

473 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 

prací
m2 622,000 2,16 1 343,52

VV 419,5+202,5 622,000

474 K 784191009
Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských 

prací
m2 14,700 2,53 37,19

VV 14,7 14,700

475 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 685,655 48,49 81 737,41

VV 16,02+1647,535 1 663,555

VV 22,1 22,100

VV Součet 1 685,655

476 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 

3,80 m
m2 38,400 58,85 2 259,84

VV podhled stropu - perlinka + štuk + malba

VV 1,5+16,7+1,8+8,4+8,5+1,5 38,400

477 K 784321041
Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za 

provádění malého rozsahu plochy do 5 m2
m2 4,800 7,64 36,67

VV podhled stropu - perlinka + štuk + malba

VV 1,5+1,8+1,5 4,800

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 160 073,60

478 K 786623091-R
Montáž vnější žaluzie s el.pohonems integrovanou 

bezdrátovou jednotkou do pouzdra, vodící lišty 
kus 9,000 3 200,00 28 800,00

479 M 55342991-R

systémový komplet předokenní venkovní žaluzie 

2000x1850mm z lakovaného hliníku, Z-lamely 90mm, 

elektrický pohon 100W s integrovanou bezdrátovou 

jednotkou, vodící lišty

kus 7,000 14 827,75 103 794,25

480 M 55342992-R

systémový komplet předokenní venkovní žaluzie 

2000x1550mm z lakovaného hliníku, Z-lamely 90mm, 

elektrický pohon 100W s integrovanou bezdrátovou 

jednotkou, vodící lišty

kus 1,000 12 423,25 12 423,25

481 M 55342993-R

systémový komplet předokenní venkovní žaluzie 

1000x1550mm z lakovaného hliníku, Z-lamely 90mm, 

elektrický pohon 100W s integrovanou bezdrátovou 

jednotkou, vodící lišty

kus 1,000 6 211,63 6 211,63

482 K 786624125-R Žaluzie lamelová vnitřní svislé barva bílá m2 17,300 499,20 8 636,16

VV O3

VV 2*1,55*5 15,500

VV O6

VV 1,2*1,5*1 1,800

VV Součet 17,300

483 K 998786102
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v do 12 m
t 0,340 612,68 208,31

D M Práce a dodávky M 11 520,00

D 21-M Elektromontáže 11 520,00

484 K 215330190-R
Demontáž vodičů svodné soustavy hromosvodu, 

popěry, držáky včetně likvidace
m 320,000 32,00 10 240,00

485 K 215330199-R
Příplatek za funkčnost soustavy hromosvodu v průběhu 

stavby
soub 1,000 1 280,00 1 280,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 360,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 360,00

486 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení soub 1,000 6 400,00 6 400,00

487 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení soub 3,000 1 920,00 5 760,00
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VV sondy do střešního pláště pro ověření skladby

VV 1 1,000

VV

výtažné zkoušky kotevních prvků nového střešního pláště, 

stanovení kotevního plánu, typu, délky a počtu kotevních 

prvků

VV 1 1,000

VV
výtažné zkoušky fasádních hmoždinek, návrh kotvení, 

odtrhové zkoušky izolantu

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

488 K 091003001-R

Náklady vzniklé v souladu s platnou legislativou pro 

nakládání s nebezpečným odpadem s obsahem 

azbestu

soub 1,000 19 200,00 19 200,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 633 824,70

PSV - Práce a dodávky PSV 628 824,70

    713 - Izolace tepelné 1 761,08

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 212 294,97

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 236 512,73

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 170 670,46

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 585,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

SO02 - Zařízení zdravotně technických instalací

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 633 824,70

D PSV Práce a dodávky PSV 628 824,70

D 713 Izolace tepelné 1 761,08

1 K 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy uchycenými sponami 1x
m 9,000 30,62 275,58

2 M 631_R_001
flexibilní elastomerní izolace s uzavřenými buňkami tl. 

19mm, vnitřní průměr 42mm
m 9,900 145,00 1 435,50

3 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
% 20,000 1,77 35,40

4 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 20,000 0,73 14,60

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 212 294,97

5 K 721 R 999 01

Kontrola a revize stávající kanalizace pomocí kamerové 

zkoušky vč. záznamu z revize, otevírání a uzavírání 

šachet a čistících kusů a dopravy

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 12,000 2 109,51 25 314,12

7 K 721140918 Potrubí litinové propojení potrubí DN 200 kus 3,000 1 164,09 3 492,27

8 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 18,480 397,74 7 350,24

9 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 15,510 589,55 9 143,92

10 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 22,880 720,95 16 495,34

11 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 3,300 1 161,52 3 833,02

12 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 4,070 439,87 1 790,27

13 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 0,550 601,67 330,92

14 K 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 m 8,360 878,08 7 340,75

15 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 17,270 600,64 10 373,05

16 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 35,640 894,44 31 877,84

17 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 63,690 352,29 22 437,35

18 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 15,290 378,80 5 791,85

19 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 1,320 459,47 606,50

20 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 7,810 669,09 5 225,59

21 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 17,000 47,74 811,58

22 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 7,000 52,91 370,37

23 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 4,000 64,16 256,64

24 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 20,000 78,75 1 575,00

25 K 721211403
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s 

kulovým kloubem
kus 4,000 2 564,60 10 258,40

26 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 115x115
kus 1,000 1 777,20 1 777,20

27 K 721239114
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 

typ
kus 5,000 870,14 4 350,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M 562_R_SV

VS - vtok střešní  svislý s manžetou pro asfaltovou 

hydroizolaci pochozích střech DN 75, DN 110, DN 125, 

svislý odtok + nástavec s izolační přírubou

kus 5,000 2 320,00 11 600,00

29 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 1 136,14 1 136,14

30 K 721279126
Montáž přivzdušňovací ventil odpadních potrubí do DN 

110 ostatní typ
kus 8,000 37,04 296,32

31 M 551_R_o.2
o.2 - přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou 

izolační stěnou
kus 4,000 1 044,00 4 176,00

32 M 551_R_o.3

o.3 - podomítkový kanalizační přivzdušňovací ventil 

(DN50/75) určený k zabudování do zdiva nebo suchých 

příček, komplet vč. bílého krytu

kus 4,000 1 044,00 4 176,00

33 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 195,690 15,54 3 041,02

34 K 721910922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 53,000 123,45 6 542,85

35 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v 

do 6 m
t 0,712 420,55 299,43

36 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,712 315,01 224,29

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 236 512,73

37 K 722 280 001 Patní měřič v provedení kompakt DN32 - dod + mtž 1,000 1 000,00 1 000,00

38 K 722131916
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 

potrubí DN 50
soubor 1,000 1 928,23 1 928,23

39 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 

20x3,4 mm
m 130,130 248,84 32 381,55

40 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 

25x4,2 mm
m 76,780 312,85 24 020,62

41 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 

32x5,4 mm
m 101,310 385,09 39 013,47

42 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 

50x8,4 mm
m 14,960 692,56 10 360,70

43 K 722174073
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 

svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm
kus 1,000 257,82 257,82

44 K 722174074
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 

svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm
kus 2,000 356,35 712,70

45 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 

mm

m 130,130 50,32 6 548,14

46 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 

mm

m 178,090 61,98 11 038,02

47 K 722181223

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 

mm

m 14,960 72,40 1 083,10

48 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 23,650 74,04 1 751,05

49 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 53,020 79,94 4 238,42

50 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 79,310 145,61 11 548,33

51 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 6,820 135,35 923,09

52 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 49,000 129,23 6 332,27

53 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 10,000 169,98 1 699,80

54 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 

opravách
kus 2,000 50,17 100,34

55 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 57,000 119,26 6 797,82

56 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor 5,000 456,21 2 281,05

57 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 1,000 406,03 406,03

58 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 3,000 255,90 767,70

59 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 6,000 331,13 1 986,78

60 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 7,000 456,61 3 196,27

61 K 722240126 Kohout kulový plastový PPR DN 50 kus 3,000 1 195,17 3 585,51

62 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 

celoplechový
soubor 2,000 12 541,95 25 083,90

63 K 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2" soubor 1,000 10 891,89 10 891,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50
m 323,180 49,42 15 971,56

65 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 323,180 30,71 9 924,86

66 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,997 376,56 375,43

67 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,997 307,20 306,28

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 170 670,46

68 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 8,000 1 669,68 13 357,44

69 M 642_R_WC WC - klozet kombinační + sedátko kpl 7,000 4 060,00 28 420,00

70 M 642_R_WCi
WCi - klozet kombinační + sedátko + madlo sklopné s 

držákem toaletního papíru + madlo pevné
kpl 1,000 6 380,00 6 380,00

71 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 

senzorem
soubor 2,000 14 971,75 29 943,50

72 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 8,000 1 439,08 11 512,64

73 M 642_R_U
U - umyvadlo 50x41cm + kryt sifonu + umyvadlová 

baterie stojánková + sifon + výpusť Klik-klak
kpl 7,000 2 900,00 20 300,00

74 M 642_R_Ui

Ui - umyvadlo zdravotní 64x55cm + umyvadlová 

baterie stojánková s lékařskou pákou + sifon + výpusť 

Klik-klak + madlo pevné + zrcadlo invalidní

kpl 1,000 3 480,00 3 480,00

75 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 935,00 935,00

76 M 642_R_D
D - Nerezový dřez s odkapní plochou a odtokovým 

ventilem 3 ½ + dřezová baterie se sprškou + sifon
kpl 1,000 4 640,00 4 640,00

77 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 812,11 812,11

78 M 642_R_VL

VL - Výlevka keramická stojící bílá s plast. mřížkou + 

nádrž spalchovací + dřezová baterie páková s 

ramínkem

kpl 1,000 4 350,00 4 350,00

79 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 28,000 145,70 4 079,60

80 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 28,000 102,54 2 871,12

81 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 

výškou sprchy
kus 4,000 292,15 1 168,60

82 M 55145 R_S
S - Sprchový systém s termostatickou baterií se 2 

funkcemi.
kpl 4,000 8 004,00 32 016,00

83 K 725859102
Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací 

předměty
kus 9,000 73,05 657,45

84 M 551_R_o.4
o.4 - Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod 

kondenzátu
kus 9,000 580,00 5 220,00

85 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
% 1 700,000 0,21 357,00

86 K 998725292
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 1 700,000 0,10 170,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 585,46

87 K 741124603
Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na 

konstrukci
m 17,000 35,88 609,96

88 M 741_R_001
Samoregulační topný kabel pro ochranu potrubí a 

okapů před zamrzáním. Výkon: 30W/m/10°C.
m 17,000 406,00 6 902,00

89 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

12 m
% 70,000 0,73 51,10

90 K 998741292
Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 70,000 0,32 22,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

91 K 013 R 103001 Práce techniků jinde neuvedená hod 20,000 250,00 5 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 349 478,84

D1 - Zařízení VZT č.1 - větrání kanceláří v 1.NP 747 945,79

D2 - Zařízení VZT č.2 - větrání hygienického zázemí v 1.NP 615 909,42

D3 - Zařízení VZT č.3 - větrání čekárny, WC pro veřejnost, cely... 411 001,02

D4 - Zařízení VZT/TČ č.4 - větrání kanceláří ve 2.NP 644 351,44

D5 - TČ č.5.1 - V2 v jednotce VZT č.1.1    : 77 083,90

D6 - TČ č.5.20 pro V2 v jednotce VZT č.2.1    : 79 881,20

D7 - TČ č.5.40 pro V2 v jednotce VZT č.4.1    : 77 084,60

D8 - TČ č.5.60 - chlazení vybraných místností ve 2.NP    : 276 420,23

D9 - Podružný elektrorozvaděč RTC pro ovládání a regulaci výkonu tepelných čerpadel TC1,TC2, TC4, TC5161 904,02

D10 - Zařízení VZT/TČ č.6 - serverovna 37 286,74

D11 - VZT zařízení č.7- pomocný montážní materiál pro VZT 102 866,00

D12 - TČ zařízení č.8 - pomocný a montážní materiál pro TČ 33 072,48

D13 - Ostatní 84 672,00

SO03 - VZT zařízení

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 349 478,84

D D1 Zařízení VZT č.1 - větrání kanceláří v 1.NP 747 945,79

1 K Pol1

Sestavná klimatizační jednotka pro VZT č.1 přívod a 

odvod vzduchu ve vnějším provedení, obslužná levá 

strana, skladba jednotky s nosným rámem dle výkresů a 

TZ VZT

kus 1,000 232 506,00 232 506,00

2 K Pol2
Systém ovládání a regulace vzduchotechnckých 

parametrů,  bezpečnostní vypínač
kus 1,000 61 751,69 61 751,69

3 K Pol3

Atypický nosný rám zhotovený z ocelových profilů U, 

plechu, a trubek, celkové rozměry 2490x1330x350 mm. 

Jednotlivé části rámu budou svařeny a celek bude 

opatřen základním a dvojnásobným vrchním nátěrem 

(do vnějšího prostředí)

kus 1,000 28 339,20 28 339,20

4 K Pol4 Buňka tlumiče hluku (horizontální montáž) kus 6,000 1 340,00 8 040,00

5 K Pol5
Vířivý anemostat včetně plenum boxu a s regulační 

klapkou, průtok 225.00 m3.h-1
kus 9,000 1 397,59 12 578,31

6 K Pol6 Regulační klapka, ruční ovládání kus 9,000 381,02 3 429,18

7 K Pol7 Ohebné potrubí 200 mm, délka 800 mm kus 9,000 74,29 668,61

8 K Pol8
Jednořadá výustka 600x200-R1-UR-V-12.50, pro průtok 

450.00 m3.h-1, včetně atypického plenum boxu
kus 3,000 814,40 2 443,20

9 K Pol9
Jednořadá výustka 600x100-R1-UR-V-12.50, pro průtok 

225.00 m3.h-1, včetně atypického plenum boxu
kus 2,000 690,92 1 381,84

10 K Pol10 Regulační klapka 180, ruční ovládání kus 3,000 361,37 1 084,11

11 K Pol11 Regulační klapka 160, ruční ovládání kus 2,000 342,47 684,94

12 K Pol12 Ohebné potrubí 180 mm, délka 800 mm kus 3,000 89,32 267,96

13 K Pol13 Ohebné potrubí 160 mm, délka 800 mm kus 2,000 57,10 114,20

14 K Pol14
Ventilátor pro kruhové potrubí Qv=180 m3.h-1, pc=185 

Pa, N=0.062 kW, 230V, 50Hz, 1f
kus 2,000 2 453,91 4 907,82

15 K Pol15 Pětistupňová regulace výkonu, propojovací kabel 10 m kus 2,000 4 474,70 8 949,40

16 K Pol16 spona 125 kus 4,000 106,72 426,88

17 K Pol17 zpětná klapka 125 kus 2,000 174,64 349,28

18 K Pol18 pevná žaluzie 125 kus 2,000 285,52 571,04

19 K Pol19

Talířový ventil kovový, průměr 200, pro odvod vzduchu 

pro průtok 180.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 2,000 214,38 428,76

20 K Pol20 Ohebné potrubí 125 mm, délka 600 mm kus 2,000 43,80 87,60

21 K Pol21 Mřížka 300x200-bez regulace, rozteč 12.50 mm kus 4,000 516,29 2 065,16

22 K Pol22
Ventilátor pro kruhové potrubí Qv=90 m3.h-1, pc=100 

Pa, N=0.030 kW, 230V, 50Hz, 1f
kus 1,000 2 453,91 2 453,91

23 K Pol23 pětistupňová regulace výkonu, propojovací kabel 10 m kus 1,000 4 474,70 4 474,70

24 K Pol24 spona 100 kus 2,000 94,94 189,88

25 K Pol25 zpětná klapka 100 kus 1,000 159,39 159,39

26 K Pol26 pevná žaluzie 100 kus 1,000 265,42 265,42

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K Pol27

Talířový ventil kovový, průměr 100, pro odvod vzduchu 

pro průtok 90.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 1,000 88,70 88,70

28 K Pol28 Ohebné potrubí 100 mm, délka 800 mm kus 1,000 36,59 36,59

29 K Pol29
Požární klapka PK 400x200 s tepelným spouštěním a 

signalizací polohy listu
kus 1,000 2 557,62 2 557,62

30 K Pol30 Požární uzávěr stěnový 300x200 kus 2,000 13 714,48 27 428,96

31 K Pol31
Ventilátor pro kruhové potrubí Qv=150 m3.h-1, pc=150 

Pa, N=0.060 kW, 230V, 50Hz, 1f
kus 2,000 2 906,44 5 812,88

32 K Pol23 pětistupňová regulace výkonu, propojovací kabel 10 m kus 2,000 4 474,70 8 949,40

33 K Pol32 spona 160 kus 4,000 119,89 479,56

34 K Pol33 zpětná klapka 160 kus 2,000 221,76 443,52

35 K Pol34 pevná žaluzie 160 kus 2,000 875,45 1 750,90

36 K Pol35
Potrubí sk. I. - čtyřhranného průřezu do obvodu 1890/30 

% tvarovek
m2 56,700 952,56 54 010,15

37 K Pol36
Potrubí sk. I. - čtyřhranného průřezu do obvodu 1500/60 

% tvarovek
m2 45,000 756,00 34 020,00

38 K Pol37
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 200/30 

% tvarovek
m 40,000 439,74 17 589,60

39 K Pol38
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 180/30 

% tvarovek
m 40,000 399,42 15 976,80

40 K Pol39
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 160/30 

% tvarovek
m 30,000 386,82 11 604,60

41 K Pol40
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 100/30 

% tvarovek
m 5,000 408,24 2 041,20

42 K Pol41 Přesun hmot pro zařízení VZT č.1 soub 1,000 6 300,00 6 300,00

43 K Pol42 Montáž zařízení VZT č.1 soub 1,000 180 236,83 180 236,83

D D2 Zařízení VZT č.2 - větrání hygienického zázemí v 1.NP 615 909,42

44 K Pol43

Sestavná klimatizační jednotka pro VZT č.2 přívod a 

odvod vzduchu ve vnějším provedení, obslužná levá 

strana, skladba jednotky s nosným rámem dle výkresů a 

TZ VZT

kus 1,000 213 366,83 213 366,83

45 K Pol44
Systém ovládání a regulace vzduchotechnických 

parametrů,  bezpečnostní vypínač
kus 1,000 60 902,98 60 902,98

46 K Pol3

Atypický nosný rám zhotovený z ocelových profilů U, 

plechu, a trubek, celkové rozměry 2490x1330x350 mm. 

Jednotlivé části rámu budou svařeny a celek bude 

opatřen základním a dvojnásobným vrchním nátěrem 

(do vnějšího prostředí)

kus 1,000 28 339,20 28 339,20

47 K Pol45 Buňka tlumiče hluku  (horizontální montáž) kus 6,000 1 340,00 8 040,00

48 K Pol46
Vířivý anemostat včetně plenum boxu a s regulační 

klapkou, průtok 300-320.00 m3.h-1
kus 6,000 1 892,52 11 355,12

49 K Pol47 Regulační klapka 200, ruční ovládání kus 6,000 255,78 1 534,68

50 K Pol7 Ohebné potrubí 200 mm, délka 800 mm kus 6,000 74,29 445,74

51 K Pol48
Mřížka 600x200-s regulací R1, rozteč 12.50 mm včetně 

atypického plenum boxu pro průtok 300 m3.h-1
kus 2,000 365,90 731,80

52 K Pol49 Ohebné potrubí 160 mm, délka 600 mm kus 2,000 57,10 114,20

53 K Pol50 Mřížka 600x300-bez regulace, rozteč 12.50 mm kus 2,000 1 076,54 2 153,08

54 K Pol51

Talířový ventil kovový, průměr 200, pro odvod vzduchu 

pro průtok 200.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 4,000 214,38 857,52

55 K Pol52 Regulační klapka 160, ruční ovládání kus 4,000 342,47 1 369,88

56 K Pol49 Ohebné potrubí 160 mm, délka 600 mm kus 4,000 57,10 228,40

57 K Pol53

Talířový ventil kovový, průměr 100, pro odvod vzduchu 

pro průtok 80.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 6,000 88,70 532,20

58 K Pol52 Regulační klapka 160, ruční ovládání kus 1,000 342,47 342,47

59 K Pol54 Regulační klapka 250x200, ruční ovládání kus 2,000 944,24 1 888,48

60 K Pol55
Ventilátor pro kruhové potrubí Qv=80 m3.h-1, pc=110 

Pa, N=0.030 kW, 230V, 50Hz, 1f
kus 1,000 2 453,91 2 453,91
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61 K Pol23 pětistupňová regulace výkonu, propojovací kabel 10 m kus 1,000 4 474,70 4 474,70

62 K Pol24 spona 100 kus 2,000 94,94 189,88

63 K Pol25 zpětná klapka 100 kus 1,000 159,39 159,39

64 K Pol56 pevná žaluzie  100 kus 1,000 875,45 875,45

65 K Pol57

Talířový ventil kovový, průměr 100, pro odvod vzduchu 

pro průtok 80.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 1,000 88,70 88,70

66 K Pol58 Ohebné potrubí  100 mm, délka 600 mm kus 1,000 36,58 36,58

67 K Pol59
Požární klapka PK 400x250 s tepelným spouštěním a 

signalizací polohy listu
kus 3,000 2 688,60 8 065,80

68 K Pol60
Požární klapka PK 315x250 s tepelným spouštěním a 

signalizací polohy listu
kus 1,000 2 566,36 2 566,36

69 K Pol61 Požární uzávěr stěnový 400x200 kus 1,000 13 793,07 13 793,07

70 K Pol30 Požární uzávěr stěnový 300x200 kus 1,000 13 714,48 13 714,48

71 K Pol62
Potrubí sk. I. - čtyřhranného průřezu do obvodu 1500/30 

% tvarovek
m2 75,000 756,00 56 700,00

72 K Pol37
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 200/30 

% tvarovek
m 40,000 439,74 17 589,60

73 K Pol39
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 160/30 

% tvarovek
m 15,000 386,82 5 802,30

74 K Pol63
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 125/30 

% tvarovek
m 3,000 374,30 1 122,90

75 K Pol40
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 100/30 

% tvarovek
m 25,000 408,24 10 206,00

76 K Pol64 Přesun hmot pro zařízení VZT č.2 soub 1,000 6 300,00 6 300,00

77 K Pol65 Montáž zařízení VZT č.2 soub 1,000 139 567,72 139 567,72

D D3 Zařízení VZT č.3 - větrání čekárny, WC pro veřejnost, cely... 411 001,02

78 K Pol66

Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odvod 

vzduchu, provedení pravé, skladba jednotky dle výkresů 

a TZ VZT

kus 1,000 272 098,89 272 098,89

79 K Pol67
Oddělený ovládací panel včetně propojovacího kabelu 

(l=10 m), bezpečnostní vypínač
kus 1,000 7 530,39 7 530,39

80 K Pol68 Pružná spona 400 kus 4,000 184,34 737,36

81 K Pol69 Tlumič  200/600 kus 4,000 1 668,05 6 672,20

82 K Pol70
Klapka uzavírací 250x250, ovládaná pomocí 

servopohonu, pružinový pohon
kus 2,000 6 002,74 12 005,48

83 K Pol71 Mřížka 400x300-bez regulace, rozteč 12.50 mm kus 1,000 853,78 853,78

84 K Pol72

Talířový ventil kovový, průměr 200, pro přívod vzduchu 

pro průtok 200.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 2,000 214,38 428,76

85 K Pol73 Mřížka 500x200-bez regulace, rozteč 12.50 mm kus 1,000 798,34 798,34

86 K Pol74

Talířový ventil kovový, průměr 160, pro odvod vzduchu 

pro průtok 150.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 1,000 166,94 166,94

87 K Pol75

Talířový ventil kovový, průměr 125, pro odvod vzduchu 

pro průtok 125.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 2,000 220,52 441,04

88 K Pol57

Talířový ventil kovový, průměr 100, pro odvod vzduchu 

pro průtok 80.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 1,000 88,70 88,70

89 K Pol76 Regulační klapka 200, ruční ovládání kus 4,000 2 453,91 9 815,64

90 K Pol77
Ventilátor pro kruhové potrubí Qv=80 m3.h-1, pc=110 

Pa, N=0.03 kW, 230V, 50Hz, 1f
kus 1,000 43,80 43,80

91 K Pol23 pětistupňová regulace výkonu, propojovací kabel 10 m kus 1,000 4 474,70 4 474,70

92 K Pol24 spona 100 kus 2,000 94,94 189,88

93 K Pol25 zpětná klapka 100 kus 1,000 159,39 159,39

94 K Pol26 pevná žaluzie 100 kus 1,000 265,42 265,42

95 K Pol13 Ohebné potrubí 160 mm, délka 800 mm kus 2,000 57,10 114,20

96 K Pol78 Ohebné potrubí 125 mm, délka 800 mm kus 1,000 529,20 529,20

97 K Pol28 Ohebné potrubí 100 mm, délka 800 mm kus 2,000 36,59 73,18
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98 K Pol79
Potrubí sk. I. - čtyřhranného průřezu do obvodu 1050/30 

% tvarovek
m2 11,000 872,58 9 598,38

99 K Pol80
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 315/90 

% tvarovek
m 2,000 872,58 1 745,16

100 K Pol37
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 200/30 

% tvarovek
m 15,000 439,74 6 596,10

101 K Pol39
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 160/30 

% tvarovek
m 15,000 386,82 5 802,30

102 K Pol63
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 125/30 

% tvarovek
m 8,000 374,30 2 994,40

103 K Pol81
Potrubí kruhového průřezu - SPIROdo průměru 100/30 

% tvarovek
m 8,000 408,24 3 265,92

104 K Pol82 Přesun hmot pro zařízení VZT č.3 soub 1,000 6 300,00 6 300,00

105 K Pol83 Montáž zařízení VZT č.3 soub 1,000 57 211,47 57 211,47

D D4 Zařízení VZT/TČ č.4 - větrání kanceláří ve 2.NP 644 351,44

106 K Pol84

Sestavná klimatizační jednotka pro přívod a odvod 

vzduchu. Ve vnějším provedení obslužná prová strana, 

skladba jednotky dle výkresů a TZ VZT

kus 1,000 232 193,78 232 193,78

107 K Pol85
Systém ovládání a regulace vzduchotechnických 

parametrů, bezpečnostní vypínač
kus 1,000 61 204,63 61 204,63

108 K Pol3

Atypický nosný rám zhotovený z ocelových profilů U, 

plechu, a trubek, celkové rozměry 2490x1330x350 mm. 

Jednotlivé části rámu budou svařeny a celek bude 

opatřen základním a dvojnásobným vrchním nátěrem 

(do vnějšího prostředí)

kus 1,000 28 339,20 28 339,20

109 K Pol4 Buňka tlumiče hluku (horizontální montáž) kus 6,000 1 340,00 8 040,00

110 K Pol86
Vířivý anemostat včetně plenum boxu a s regulační 

klapkou, průtok 175.00 m3.h-1
kus 13,000 1 101,74 14 322,62

111 K Pol52 Regulační klapka 160, ruční ovládání kus 13,000 342,47 4 452,11

112 K Pol49 Ohebné potrubí 160 mm, délka 600 mm kus 13,000 57,10 742,30

113 K Pol87
Mřížka 400x200-bez regulace-12.50, pro průtok 350.00 

m3.h-1, včetně atypického plenum boxu
kus 6,000 568,95 3 413,70

114 K Pol88 Regulační klapka 180, ruční ovládání kus 6,000 361,37 2 168,22

115 K Pol89 Ohebné potrubí 180 mm, délka 600 mm kus 6,000 9,94 59,64

116 K Pol90
Ventilátor pro kruhové potrubí Qv=150 m3.h-1, pc=140 

Pa, N=0.060 kW, 230V, 50Hz, 1f
kus 1,000 2 453,91 2 453,91

117 K Pol23 pětistupňová regulace výkonu, propojovací kabel 10 m kus 1,000 4 474,70 4 474,70

118 K Pol24 spona 100 kus 2,000 94,94 189,88

119 K Pol25 zpětná klapka 100 kus 1,000 159,39 159,39

120 K Pol26 pevná žaluzie 100 kus 1,000 265,42 265,42

121 K Pol74

Talířový ventil kovový, průměr 160, pro odvod vzduchu 

pro průtok 150.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 1,000 166,94 166,94

122 K Pol49 Ohebné potrubí 160 mm, délka 600 mm kus 1,000 57,10 57,10

123 K Pol91
Ventilátor pro kruhové potrubí Qv=150 m3.h-1, pc=140 

Pa, N=0.060 kW, 230V, 50Hz, 1f
kus 2,000 2 453,91 4 907,82

124 K Pol23 pětistupňová regulace výkonu, propojovací kabel 10 m kus 2,000 4 474,70 8 949,40

125 K Pol24 spona 100 kus 4,000 94,94 379,76

126 K Pol25 zpětná klapka 100 kus 2,000 159,39 318,78

127 K Pol26 pevná žaluzie 100 kus 2,000 265,42 530,84

128 K Pol57

Talířový ventil kovový, průměr 100, pro odvod vzduchu 

pro průtok 80.00 m3.h-1, včetně atypického plenum 

boxu

kus 2,000 88,70 177,40

129 K Pol164 Ohebné potrubí 100 mm, délka 600 mm kus 2,000 36,59 73,18

130 K Pol165 Mřížka 300x150-bez regulace, rozteč 12.50 mm kus 6,000 388,77 2 332,62

131 K Pol166 Požární uzávěr stěnový 300x150 kus 1,000 13 704,48 13 704,48

132 K Pol35
Potrubí sk. I. - čtyřhranného průřezu do obvodu 1890/30 

% tvarovek
m2 29,000 952,56 27 624,24

133 K Pol167
Potrubí sk. I. - čtyřhranného průřezu do obvodu 1500/40 

% tvarovek
m2 30,000 756,00 22 680,00

Strana 45 z 69



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

134 K Pol168
Potrubí sk. I. - čtyřhranného průřezu do obvodu 1050/40 

% tvarovek
m2 21,000 529,20 11 113,20

135 K Pol38
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 180/30 

% tvarovek
m 40,000 399,42 15 976,80

136 K Pol39
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 160/30 

% tvarovek
m 40,000 386,82 15 472,80

137 K Pol40
Potrubí kruhového průřezu - SPIRO do průměru 100/30 

% tvarovek
m 20,000 408,24 8 164,80

138 K Pol169 Přesun hmot pro zařízení VZT/TČ č.4 soub 1,000 6 300,00 6 300,00

139 K Pol170 Montáž zařízení VZT/TČ č.4 soub 1,000 142 941,78 142 941,78

D D5 TČ č.5.1 - V2 v jednotce VZT č.1.1    : 77 083,90

140 K Pol171
Tepelné čerpadlo pro výměník ve VZT jednotce č.1 

(TČ1) dle výkresů a TZ VZT
kus 1,000 57 512,70 57 512,70

141 K Pol172
Řídící a regulační jednotka 0-10V pro VZT jednotku 

(EEV KIT)(bude montována do RTC)
kus 1,000 6 268,50 6 268,50

142 K Pol173 Cu potrubí   : plynné chladivo  -  průměr 9.50 mm m 5,000 88,20 441,00

143 K Pol174 Cu potrubí   : kapalné chladivo  -  průměr 19.10 mm m 5,000 207,90 1 039,50

144 K Pol175 Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem m 10,000 18,90 189,00

145 K Pol176 Materiál na závěsy potrubí, kotevní materiál kg 10,000 63,00 630,00

146 K Pol177 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla kus 4,000 37,80 151,20

147 K Pol178 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 9.50 mm kus 1,000 63,00 63,00

148 K Pol179 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 19.10 mm kus 1,000 63,00 63,00

149 K Pol180 Přesun hmot pro zařízení TČ č.5.1 soub 1,000 252,00 252,00

150 K Pol181 Montáž zařízení TČ č.5.1 soub 1,000 10 474,00 10 474,00

D D6 TČ č.5.20 pro V2 v jednotce VZT č.2.1    : 79 881,20

151 K Pol182
Tepelné čerpadlo pro výměník ve VZT jednotce č.2 

(TČ2) dle výkresů a TZ VZT
kus 1,000 55 515,00 55 515,00

152 K Pol183
Řídící a regulační jednotka 0-10V pro VZT jednotku 

(EEV KIT) (bude montována do RTC)
kus 1,000 6 268,50 6 268,50

153 K Pol173 Cu potrubí   : plynné chladivo  -  průměr 9.50 mm m 5,000 88,20 441,00

154 K Pol184 Cu potrubí   : kapalné chladivo  -  průměr 15.90 mm m 5,000 207,90 1 039,50

155 K Pol175 Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem m 10,000 18,90 189,00

156 K Pol185 Materiál na závěsy potrubí, kotevní materiál m 10,000 37,80 378,00

157 K Pol186 Doplnění chladiva soub 1,000 3 150,00 3 150,00

158 K Pol187 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla kg 4,000 63,00 252,00

159 K Pol188 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 9.53 mm kus 1,000 63,00 63,00

160 K Pol189 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 15.90 mm kus 1,000 63,00 63,00

161 K Pol190 Přesun hmot pro zařízení TČ č.5.20 soub 1,000 252,00 252,00

162 K Pol191 Montáž zařízení TČ č.5.20 soub 1,000 12 270,20 12 270,20

D D7 TČ č.5.40 pro V2 v jednotce VZT č.4.1    : 77 084,60

163 K Pol192
Tepelné čerpadlo pro výměník ve VZT jednotce č.4 

(TČ4), dle výkresů a TZ VZT
kus 1,000 57 512,70 57 512,70

164 K Pol193
Řídící a regulační jednotka 0-10V pro VZT jednotku 

(EEV KIT), (bude montována do RTC)
kus 1,000 6 268,50 6 268,50

165 K Pol173 Cu potrubí   : plynné chladivo  -  průměr 9.50 mm m 5,000 88,20 441,00

166 K Pol174 Cu potrubí   : kapalné chladivo  -  průměr 19.10 mm m 5,000 207,90 1 039,50

167 K Pol175 Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem m 10,000 18,90 189,00

168 K Pol176 Materiál na závěsy potrubí, kotevní materiál kg 10,000 63,00 630,00

169 K Pol177 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla kus 4,000 37,80 151,20

170 K Pol178 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 9.50 mm kus 1,000 63,00 63,00

171 K Pol179 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 19.10 mm kus 1,000 63,00 63,00
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172 K Pol194 Přesun hmot pro zařízení TČ č.5.40 soub 1,000 252,00 252,00

173 K Pol195 Montáž zařízení TČ č.5.40 soub 1,000 10 474,70 10 474,70

D D8 TČ č.5.60 - chlazení vybraných místností ve 2.NP    : 276 420,23

174 K Pol196
Tepelné čerpadlo pro vnitřní chladící jednotky (TČ3) dle 

výkresů a TZ VZT
kus 1,000 85 295,70 85 295,70

175 K Pol197 Přípojky Cu potrubí  : kapalina 9.50 mm soub 1,000 63,00 63,00

176 K Pol198 Přípojky Cu potrubí  : plyn 19.10 mm soub 1,000 3,00 3,00

177 K Pol199 Konzola pro zavěšení TČ na stěnu objektu (typová) kus 2,000 630,00 1 260,00

178 K Pol200 Cu potrubí   : průměr 6.35 mm m 20,000 69,30 1 386,00

179 K Pol201 Cu potrubí   : průměr 9.50 mm m 10,000 88,20 882,00

180 K Pol202 Cu potrubí   : průměr 12.70 mm m 20,000 126,00 2 520,00

181 K Pol203 Cu potrubí   : průměr 15.90 mm m 15,000 151,20 2 268,00

182 K Pol204 Cu potrubí   : průměr 19.10 mm m 15,000 207,90 3 118,50

183 K Pol205 Rozbočky do Cu potrubí DIS 22-18 kus 5,000 705,60 3 528,00

184 K Pol175 Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem m 80,000 18,90 1 512,00

185 K Pol185 Materiál na závěsy potrubí, kotevní materiál m 10,000 37,80 378,00

186 K Pol177 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla kus 4,000 37,80 151,20

187 K Pol178 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 9.50 mm kus 1,000 63,00 63,00

188 K Pol179 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 19.10 mm kus 1,000 63,00 63,00

189 K Pol206
Vnitřní chladící jednotka - kazetová, stropní, Qch=2.80 

kW, Qt=3.20 kW, N=0.016 kW (230V,50Hz,1f)
kus 6,000 17 375,40 104 252,40

190 K Pol207 Přípojky Cu potrubí   : kapalina 6.35 mm soub 1,000 63,00 63,00

191 K Pol208 Přípojky Cu potrubí   : plyn 12.70 mm soub 1,000 63,00 63,00

192 K Pol209 Přesun hmot pro zařízení TČ č.5.60 soub 1,000 1 260,00 1 260,00

193 K Pol210 Montáž zařízení TČ č.5.60 soub 1,000 68 290,43 68 290,43

D D9 Podružný elektrorozvaděč RTC pro ovládání a regulaci výkonu tepelných čerpadel TC1,TC2, TC4, TC5161 904,02

194 K Pol211
Elektrorozvaděč pro RTC vyzbrojený pro samostatné 

ovládání TC1,TC2,TC4 a TC5 dle výkresů a TZ VZT
soub 1,000 109 916,10 109 916,10

195 K Pol212

Kontrolky červené a zelené barvy signalizující stav 

napájení tepelného čerpadla TC1,TC2,TC4,TC5 

(zapnuto/vypnuto)montované na skříň příslušného TČ

soub 4,000 3 175,20 12 700,80

196 K Pol213 Montáž silové a komunikační kabeláže mezi RTC a TC soub 4,000 929,25 3 717,00

197 K Pol214
Dodávka a montáž signalizační kabeláže pro kontrolky 

mezi RTC a jednotlivá TC
soub 4,000 2 236,50 8 946,00

198 K Pol215 Přesun hmot pro elektrorozvaděč soub 1,000 630,00 630,00

199 K Pol216 Montáž zařízení elelktrorozvaděče soub 1,000 25 994,12 25 994,12

D D10 Zařízení VZT/TČ č.6 - serverovna 37 286,74

200 K Pol217
Komplet vnější a vnitřní jednotky tepelného čerpadla dle 

výkresů a TZ VZT
kus 1,000 25 551,54 25 551,54

201 K Pol199 Konzola pro zavěšení TČ na stěnu objektu (typová) kus 2,000 630,00 1 260,00

202 K Pol218
Cu potrubí pro chladivo   : plynné chladivo  -  průměr 

6.40 mm
m 5,000 69,30 346,50

203 K Pol219
Cu potrubí pro chladivo   : kapalné chladivo  -  průměr 

9.50 mm
m 5,000 88,20 441,00

204 K Pol175 Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem m 10,000 18,90 189,00

205 K Pol176 Materiál na závěsy potrubí, kotevní materiál kg 10,000 63,00 630,00

206 K Pol177 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla kus 4,000 37,80 151,20

207 K Pol220 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 6.40 mm kus 1,000 63,00 63,00

208 K Pol178 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 9.50 mm kus 1,000 63,00 63,00

209 K Pol221
Infračervený ovladač a regulátor provozu vnitřní 

jednotky
kus 1,000 315,00 315,00
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210 K Pol222 Přesun hmot pro zařízení VZT/TČ č.6 soub 1,000 252,00 252,00

211 K Pol223 Montáž zařízení VZT/TČ č.6 soub 1,000 8 024,50 8 024,50

D D11 VZT zařízení č.7- pomocný montážní materiál pro VZT 102 866,00

212 K Pol224
Spojovací materiál (šrouby, matice, podložky) sortiment  

:  M6, M8, M10 + těsnící materiál
kg 100,000 63,00 6 300,00

213 K Pol225
Kotevní a montážní materiál (typizované objímky a 

závěsy)
kg 250,000 63,00 15 750,00

214 K Pol226 Základní a vrchní barva pro obnovu nátěrů VZT zařízení kg 5,000 1 575,00 7 875,00

215 K Pol227 Informační tabulky a štítky ks 50,000 6,30 315,00

216 K Pol228 Tepelné izolace a návleky VZT potrubí m2 80,000 252,00 20 160,00

217 K Pol229 Akustické izolace a návleky VZT potrubí m2 30,000 252,00 7 560,00

218 K Pol230
Drobný materiál a výrobky, které nejsou v 

přecházejícím výpisu
soub 1,000 2 520,00 2 520,00

219 K Pol231 Přesun hmot pro zařízení VZT č.7 soub 1,000 5 040,00 5 040,00

220 K Pol232 Montáž zařízení VZT č.7 soub 1,000 37 346,00 37 346,00

D D12 TČ zařízení č.8 - pomocný a montážní materiál pro TČ 33 072,48

221 K Pol233 Rošty š. 250 mm pro Cu potrubí a kabeláž m 40,000 252,00 10 080,00

222 K Pol234 Rošty š. 350 mm pro Cu potrubí a kabeláž m 5,000 378,00 1 890,00

223 K Pol235
Montážní materiál (šrouby, matice, podložka,objímky, 

atd.)
kg 10,000 189,00 1 890,00

224 K Pol236 Přídavný materiál pro pájené spoje kg 3,000 126,00 378,00

225 K Pol237 Doplňovaná chladivo R410A kg 5,000 630,00 3 150,00

226 K Pol238 Informační tabulky a štítky kus 20,000 6,30 126,00

227 K Pol230
Drobný materiál a výrobky, které nejsou v 

přecházejícím výpisu
soub 1,000 2 520,00 2 520,00

228 K Pol239 Přesun hmot pro zařízení TČ č.8 soub 1,000 1 260,00 1 260,00

229 K Pol240 Montáž zařízení TČ č.8 soub 1,000 11 778,48 11 778,48

D D13 Ostatní 84 672,00

230 K Pol241 Stavební přípomoce pro VZT soub 1,000 630,00 630,00

231 K Pol243 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy soub 1,000 75 600,00 75 600,00

232 K Pol244 Technik VZT pro práce jinde neuvedené soub 20,000 422,10 8 442,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 751 691,93

D6 - Silnoproud pro žaluzie - ostatní 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 722 062,85

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 54 655,84

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 418 599,25

    734 - Ústřední vytápění - armatury 35 242,13

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 213 565,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 629,08

SO04 - Vytápění

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 751 691,93

D D6 Silnoproud pro žaluzie - ostatní 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 722 062,85

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 54 655,84

1 K 732154332-R Regulátor diferenčního tlaku DA 516 DN 25 15-100 kPa kus 1,000 12 285,00 12 285,00

2 K 732154335-R Regulační ventil – 15 kvs = 4 s pohonem AMV 435 kus 1,000 5 265,00 5 265,00

3 K 732154336-R Regulátor ECL 310 vč. komunikačního klíče kus 1,000 13 455,00 13 455,00

4 K 732154337-R Oběhové čerpadlo 25-100 180mm kus 1,000 15 795,00 15 795,00

5 K 732154338-R Šroubení k ventilu kus 1,000 585,00 585,00

6 K 732154339-R Teplotní čidla včetně jímek kus 1,000 3 159,00 3 159,00

7 K 732154340-R
Příprava pro osazení měřiče tepla – měřič tepla dodá 

dodavatel tepla
kus 1,000 2 925,00 2 925,00

8 K 732154345-R
Pro čidlo měřiče tepla - měřící vsuvka TA- Hydronics 

3/8“ – dodávka THMU
kus 1,000 1 170,00 1 170,00

9 K 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 

m
t 0,015 1 122,50 16,84

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 418 599,25

10 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 65,000 358,38 23 294,70

11 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 55,000 510,08 28 054,40

12 K 733223304
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 

mm
m 30,000 835,73 25 071,90

13 K 733223306
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 

mm
m 54,000 1 700,82 91 844,28

14 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm
m 175,000 66,09 11 565,75

15 K 733811251
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm
m 73,000 105,31 7 687,63

16 K 733811262-R
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 mm
m 200,000 148,30 29 660,00

VV 65+135 200,000

17 K 733811295-R
Ostatní materiál - armatury, šroubení montážní prvky 

apod
soub 1,000 17 550,00 17 550,00

18 K 733852911-R Vícevrstvé potrubí Alpex - Duo - XS 16x2 m 80,000 351,00 28 080,00

19 K 733852912-R Vícevrstvé potrubí Alpex - Duo - XS 18x2 m 30,000 409,50 12 285,00

20 K 733852913-R Vícevrstvé potrubí Alpex - Duo - XS 20x2 m 18,000 468,00 8 424,00

21 K 733852914-R Vícevrstvé potrubí Alpex - Duo - XS 26x2 m 105,000 702,00 73 710,00

22 K 733852915-R Vícevrstvé potrubí Alpex - Duo - XS 32x2 m 60,000 819,00 49 140,00

23 K 733852916-R
Ostatní materiál - armatury, šroubení montážní prvky 

apod pro potrubí Alpex
soub 1,000 11 700,00 11 700,00

24 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 12 m
t 0,626 849,19 531,59

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 734 Ústřední vytápění - armatury 35 242,13

25 K 734111991-R Radiátorové H-šroubení pro tělesa VK, DN15-přímé ks 30,000 351,00 10 530,00

26 K 734111992-R
Termostatická hlavice s protizámarazovou funkcí pro 

veřejné budovy , s aretací teploty, pro tělesa VK
ks 30,000 456,30 13 689,00

27 K 734111993-R Kulový kohout R 250 D G1" kus 2,000 175,50 351,00

28 K 734111994-R Kulový kohout R 250 D G6/4" kus 2,000 175,50 351,00

29 K 734111995-R Uzavírací mezipřírubová klapka vč.přírub DN 40 kus 2,000 2 047,50 4 095,00

30 K 734111996-R Zpětná klapka G 6/4" kus 2,000 643,50 1 287,00

31 K 734111997-R Filtr závitový G 6/4" kus 1,000 643,50 643,50

32 K 734112911-R Teploměr D 100 přímý 0-120st. kus 3,000 292,50 877,50

33 K 734112912-R Manometr D 100 0-100kPa kus 4,000 643,50 2 574,00

34 K 734112913-R Vypouštěcí kohout G 1/2" kus 2,000 409,50 819,00

35 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 

m
t 0,041 613,02 25,13

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 213 565,63

36 K 735152471
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W
kus 1,000 4 576,82 4 576,82

37 K 735152472
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W
kus 1,000 4 873,41 4 873,41

38 K 735152473
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W
kus 3,000 5 160,07 15 480,21

39 K 735152474
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W
kus 1,000 5 456,66 5 456,66

40 K 735152475

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 

W

kus 2,000 5 743,33 11 486,66

41 K 735152476

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 

W

kus 2,000 6 050,08 12 100,16

42 K 735152478

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 

W

kus 5,000 6 612,77 33 063,85

43 K 735152479

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 

W

kus 2,000 6 920,00 13 840,00

44 K 735152480

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 

W

kus 1,000 7 503,50 7 503,50

45 K 735152482

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 2318 

W

kus 2,000 8 892,51 17 785,02

46 K 735152575

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 

W

kus 1,000 6 314,97 6 314,97

47 K 735152576

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 

W

kus 1,000 6 662,35 6 662,35

48 K 735152577

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 

W

kus 1,000 7 020,38 7 020,38

49 K 735152581

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 

W

kus 1,000 9 188,66 9 188,66

50 K 735152582

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 

W

kus 2,000 10 076,18 20 152,36
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51 K 735152583

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 

W

kus 2,000 10 883,69 21 767,38

52 K 735152593

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 

W

kus 1,000 7 213,18 7 213,18

53 K 735152674

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 

W

kus 1,000 8 284,85 8 284,85

54 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 

12 m
t 1,094 726,88 795,21

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 629,08

55 K 095000101-R Instalační, spojovací a pomocný materiál soub 1,000 8 861,58 8 861,58

56 K 095000102-R Stavební přípomoce a prostupy zdivem soub 1,000 5 850,00 5 850,00

57 K 095000103-R Práce techniků jinde neuvedená hod 1,000 292,50 292,50

58 K 095000104-R
Výhozí funkční zkouška, protokol o výchozí funkční 

zkoušce
soub 1,000 2 925,00 2 925,00

59 K 095000105-R Přepravní náklady, přesun materiálu soub 1,000 5 850,00 5 850,00

60 K 095000106-R
Výrobní dokumentace a koordinace s dodavatelem, 

zaškolení
soub 1,000 5 850,00 5 850,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 005 922,69

D1 - Silnoproud - materiál 552 666,69

D2 - Silnoproud - montáž 252 823,15

D3 - Silnoproud - ostatní 150 477,85

D4 - Silnoproud pro žaluzie - materiál 19 724,50

D5 - Silnoproud pro žaluzie - montáž 15 295,50

D6 - Silnoproud pro žaluzie - ostatní 14 935,00

HSV - HSV 0,00

    D7 - Výměníková stanice - měření a regulace 0,00

SO05 - Elektroinstalace silnoproud

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem

Strana 53 z 69



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 005 922,69

D D1 Silnoproud - materiál 552 666,69

1 K pol1 Kabely CYKY J 3x1,5 m 800,000 18,75 15 000,00

2 K pol2 Kabely CYKY O 3x1,5 m 70,000 18,75 1 312,50

3 K pol3 Kabely CYKY J 3x2,5 m 1 050,000 30,90 32 445,00

4 K pol4 Kabely CYKY J 5x2,5 m 65,000 48,72 3 166,80

5 K pol5 Kabely CYKY J 5x4 m 16,000 79,31 1 268,96

6 K pol6 Kabely CYKY J 5x6 m 22,000 116,80 2 569,60

7 K pol7 Kabely CYKY J 5x10 m 30,000 191,68 5 750,40

8 K pol8 Kabely CYKY J 5x16 m 30,000 304,67 9 140,10

9 K pol9 Kabely CYKY J 5x35 m 20,000 664,14 13 282,80

10 K pol10 PRAFLADUR-J 3X 1,5 P60-R m 35,000 29,56 1 034,60

11 K pol11 J-Y(ST)Y 2X2X0,8 ČERVENÁ m 30,000 10,61 318,30

12 K pol12 FXPS 20 TRUBKA ČERNÁ 1250 N m 50,000 28,63 1 431,50

13 K pol13 Kabelová příchytka jednostranná, požární odolnost kus 120,000 16,48 1 977,60

14 K pol14 Držák kabelových svazků kus 50,000 18,23 911,50

15 K pol15
Plechový kabelový žlab 250x50, dělící přepážka, včetně 

spojek a výložníků
m 45,000 773,22 34 794,90

16 K pol16
Plechový kabelový žlab 125, dělící přepážka, včetně 

spojek a výložníků
m 24,000 510,67 12 256,08

17 K pol17
Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová 

chránička, Ø 50 mm
m 16,000 18,95 303,20

18 K pol18 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem kus 2,000 260,28 520,56

19 K pol19 CY 6 ZELENOŽLUTÁ m 45,000 23,48 1 056,60

20 K pol20 CY 2,5 ZELENOŽLUTÁ m 60,000 9,79 587,40

21 K pol21 KP 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ kus 220,000 6,39 1 405,80

22 K pol22
Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, bílá, 

IP 40. 16 A, 250 V AC
kus 170,000 165,83 28 191,10

23 K pol23
Zásuvka s ochr. před přepětím, jednonásob., bílá, 16 A, 

230 V AC
kus 3,000 625,73 1 877,19

24 K pol24 Rámeček vodorovný dvojnásobný, bílá kus 84,000 39,76 3 339,84

25 K pol25 Rámeček jednonásobný, bílá kus 2,000 22,15 44,30

26 K pol26
Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 1So, 10 AX, 

250 V AC
kus 18,000 149,14 2 684,52

27 K pol27 Spínač kolébkový, řazení 5, 10 AX, 250 V AC, komplet kus 10,000 190,04 1 900,40

28 K pol28
Spínač kolébkový, řazení 6, 6So, 10 AX, 250 V AC, 

komplet
kus 4,000 155,02 620,08

29 K pol29
Spínač kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V AC, 

komplet
kus 4,000 238,86 955,44

30 K pol30
LED svítidlo vestavné do rastru 600x600 i SDK 26W, 

3230lm
kus 135,000 1 385,35 187 022,25

31 K pol31 Led svítidlo DOWNLIGHT LED 14W 4000K kus 44,000 507,79 22 342,76

32 K pol32 Vestavné pohybové čidlo kus 28,000 1 397,61 39 133,08

33 K pol33 LED svítidlo prachotěsné IP66, 4000K kus 10,000 1 753,88 17 538,80

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K pol34 LED průmyslové svítidlo antivandal 230VAC. 4000K kus 2,000 4 772,81 9 545,62

35 K pol35 Nouzové svítidlo IP65, min 100lm, 1h kus 23,000 607,91 13 981,93

36 K pol36
RH - Rozvaděč nástěnný, IP44, tř. ochr.II, komplet, 

m.č. 1.12
soub 1,000 50 709,99 50 709,99

37 K pol37
R Server - Rozvaděč nástěnný, IP44, tř. ochr.II, 

komplet, m.č. 1.22
soub 1,000 14 979,29 14 979,29

38 K pol38
Nouzové tlačítko na povrch, total stop, IP 55, červená, 

sklo
kus 1,000 566,50 566,50

39 K pol39 Sada pro nouzovou signalizaci kus 2,000 7 165,92 14 331,84

40 K pol40 Tlačítko pro nouzovou signalizaci, prosvětlené kus 2,000 1 183,78 2 367,56

D D2 Silnoproud - montáž 252 823,15

41 K pol41 Montáž kabely CYKY J 3x1,5 m 800,000 25,75 20 600,00

42 K pol42 Montáž kabely CYKY O 3x1,5 m 70,000 25,75 1 802,50

43 K pol43 Montáž kabely CYKY J 3x2,5 m 1 050,000 28,84 30 282,00

44 K pol44 Montáž kabely CYKY J 5x2,5 m 65,000 28,84 1 874,60

45 K pol45 Montáž kabely CYKY J 5x4 m 16,000 31,72 507,52

46 K pol46 Montáž kabely CYKY J 5x6 m 22,000 32,45 713,90

47 K pol47 Montáž kabely CYKY J 5x10 m 30,000 38,21 1 146,30

48 K pol48 Montáž kabely CYKY J 5x16 m 30,000 45,42 1 362,60

49 K pol49 Montáž kabely CYKY J 5x35 m 20,000 61,80 1 236,00

50 K pol50 Montáž PRAFLADUR-J 3X 1,5 P60-R m 35,000 28,84 1 009,40

51 K pol51 Montáž J-Y(ST)Y 2X2X0,8 ČERVENÁ m 30,000 20,60 618,00

52 K pol52 Montáž FXPS 20 TRUBKA ČERNÁ 1250 N m 50,000 30,64 1 532,00

53 K pol53
Montáž kabelové příchytky jednostranná, požární 

odolnost
kus 120,000 26,78 3 213,60

54 K pol54 Montáž držáku kabelových svazků kus 50,000 79,31 3 965,50

55 K pol55
Montáž plechového kabelového žlabu 250x50, dělící 

přepážka, včetně spojek a výložníků
m 45,000 246,17 11 077,65

56 K pol56
Montáž plechového kabelového žlabu 125, dělící 

přepážka, včetně spojek a výložníků
m 24,000 226,60 5 438,40

57 K pol57 Montáž ekvipotenciální svorkovnice s krytem kus 2,000 154,50 309,00

58 K pol58 Montáž CY 6 ZELENOŽLUTÁ m 45,000 25,75 1 158,75

59 K pol59 Montáž CY 2,5 ZELENOŽLUTÁ m 60,000 23,69 1 421,40

60 K pol60 Montáž KP 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ kus 220,000 49,44 10 876,80

61 K pol61
Montáž zásuvky jednonásobné bezšroubové, s 

clonkami, bílá, IP 40. 16 A, 250 V AC
kus 170,000 92,70 15 759,00

62 K pol62
Montáž zásuvky s ochr. před přepětím, jednonásob., 

bílá, 16 A, 230 V AC
kus 3,000 92,70 278,10

63 K pol63 Montáž rámečku vodorovného dvojnásobného, bílá kus 84,000 3,09 259,56

64 K pol64 Montáž rámečku jednonásobného, bílá kus 2,000 3,09 6,18

65 K pol65
Montáž spínače kolébkového bezšroubového, řazení 1, 

1So, 10 AX, 250 V AC
kus 18,000 53,56 964,08

66 K pol66
Montáž spínače kolébkového, řazení 5, 10 AX, 250 V 

AC, komplet
kus 10,000 60,77 607,70

67 K pol67
Montáž spínače kolébkového, řazení 6, 6So, 10 AX, 

250 V AC, komplet
kus 4,000 60,77 243,08

68 K pol68
Montáž spínače kolébkového, řazení 6+6, 10 AX, 250 

V AC, komplet
kus 4,000 60,77 243,08

69 K pol69
Montáž LED svítidla vestavného do rastru 600x600 i 

SDK 26W, 3230lm
kus 135,000 257,50 34 762,50

70 K pol70 Montáž LED svítidla DOWNLIGHT LED 14W 4000K kus 44,000 309,00 13 596,00

71 K pol71 Montáž vestavného pohybového čidla kus 28,000 87,55 2 451,40

72 K pol72 Montáž LED svítidla prachotěsného IP66, 4000K kus 10,000 257,50 2 575,00

73 K pol73
Montáž LED průmyslového svítidla antivandal 230VAC. 

4000K
kus 2,000 309,00 618,00

74 K pol74 Montáž nouzového svítidla IP65, min 100lm, 1h kus 23,000 257,50 5 922,50

75 K pol75
Montáž RH - Rozvaděč nástěnný, IP44, tř. ochr.II, 

komplet, m.č. 1.12
soub 1,000 10 142,00 10 142,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K pol76
Montáž R Server - Rozvaděč nástěnný, IP44, tř. ochr.II, 

komplet, m.č. 1.22
soub 1,000 2 995,86 2 995,86

77 K pol77
Montáž nouzového tlačítka na povrch, total stop, IP 55, 

červená, sklo
kus 1,000 309,00 309,00

78 K pol78 Montáž sady pro nouzovou signalizaci kus 2,000 2 781,00 5 562,00

79 K pol79 Montáž tlačítka pro nouzovou signalizaci, prosvětlené kus 2,000 60,77 121,54

80 K pol80
Montáž ostatního drobného elektroinstalačního 

materiálu
soub 1,000 55 260,65 55 260,65

D D3 Silnoproud - ostatní 150 477,85

81 K pol81 Demontáže a přípravné práce hod 140,000 257,50 36 050,00

82 K pol82 Přeprava a ekologická likvidace vybouraného materiálu hod 140,000 257,50 36 050,00

83 K pol83 Stavební přípomoce a prostupy zdivem hod 80,000 257,50 20 600,00

84 K pol84
Revize silnoproudých zařízení, vyhotovení protokolů o 

revizích
soub 1,000 15 450,00 15 450,00

85 K pol85 Požární ucpávky soub 1,000 15 450,00 15 450,00

86 K pol86
Výhozí funkční zkouška NO, protokol o výchozí funkční 

zkoušce
soub 1,000 5 150,00 5 150,00

87 K pol87 Přepravní náklady, přesun materiálu soub 1,000 16 577,85 16 577,85

88 K pol88 Dokumentace skutečného provedení soub 1,000 5 150,00 5 150,00

D D4 Silnoproud pro žaluzie - materiál 19 724,50

89 K pol89 Kabely CYKY J 3x1,5 m 500,000 18,54 9 270,00

90 K pol91
Proudový chránič s jističem 10A osazení do rozvaděče 

RH
kus 4,000 1 236,00 4 944,00

91 K pol94 Vypínač nástěnný dvoutlačítkový pro ovládání žaluzie kus 9,000 154,50 1 390,50

92 K pol95
Větrové čidlo trvala napájené s integrovanou řídící 

jednotkou a montážním atikovým držákem
kus 1,000 4 120,00 4 120,00

D D5 Silnoproud pro žaluzie - montáž 15 295,50

93 K pol96 Montáž kabely CYKY J 3x1,5 m 500,000 25,75 12 875,00

94 K pol98
Montáž proudového chrániče s jističem 10A, osazení 

do rozvaděče RH
kus 4,000 128,75 515,00

95 K pol101
Montáž  a seřízení vypínače nástěnného 

dvoutlačítkového pro ovládání žaluzie
kus 9,000 154,50 1 390,50

96 K pol102 Montáž větrového čidla a atikového držáku kus 1,000 515,00 515,00

D D6 Silnoproud pro žaluzie - ostatní 14 935,00

97 K pol103 Instalační, spojovací a pomocný materiál soub 1,000 515,00 515,00

98 K pol104 Stavební přípomoce a prostupy zdivem soub 1,000 772,50 772,50

99 K pol105 Práce techniků jinde neuvedená hod 40,000 257,50 10 300,00

100 K pol106
Výhozí funkční zkouška, protokol o výchozí funkční 

zkoušce
soub 1,000 1 545,00 1 545,00

101 K pol107 Přepravní náklady, přesun materiálu soub 1,000 515,00 515,00

102 K pol108
Výrobní dokumentace a koordinace s dodavatelem, 

zaškolení
soub 1,000 1 287,50 1 287,50

D HSV HSV 0,00

D D7 Výměníková stanice - měření a regulace 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 362 175,42

D1 - Slaboproud 362 175,42

SO06 - Elektroinstalace slaboproud

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 362 175,42

D D1 Slaboproud 362 175,42

1 K Pol93 Datový rozvaděč stojanový, 42U, 800x800 kus 1,000 17 945,28 17 945,28

2 K Pol94 19" vana 1U, pro 24 spojek SC/LC/ kus 2,000 7 751,16 15 502,32

3 K Pol95
19" napájecí panel 1U, 6 x 230 V, vyp, přepěťová 

ochrana
kus 2,000 740,88 1 481,76

4 K Pol96 19" polička pro klávesnici a myš, 2U, 350 mm kus 1,000 2 781,00 2 781,00

5 K Pol97 19" polička s perforací, 1U, hloubka 350 mm kus 1,000 44,28 44,28

6 K Pol98 19" patch panel 1U, 24 portů C6A kus 5,000 3 783,24 18 916,20

7 K Pol99 19" vyvazovací panel, 1U, kovový kus 9,000 255,96 2 303,64

8 K Pol100 KEZ KB – KRABICE PŘÍSTROJOVÁ do zateplení kus 10,000 423,36 4 233,60

9 K Pol101 KP 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ kus 101,000 6,70 676,70

10 K Pol102 Datová zásuvka STP CAT6A 2xRJ45, komplet soub 49,000 233,93 11 462,57

11 K Pol103 2N IP dveřní interkom, 3 tl. kus 3,000 20 755,98 62 267,94

12 K Pol104 Nízkoodběrový zámek 12V DC kus 3,000 1 553,80 4 661,40

13 K Pol105 Instalační trubka LSOH 10/8mm m 25,000 9,83 245,75

14 K Pol106 Ohebná elektroinstalační trubka 750N/5cm m 100,000 62,75 6 275,00

15 K Pol107 Instalační kabel CAT6A STP m 1 940,000 14,80 28 712,00

16 K Pol108
Montáž datového rozvaděče stojanového, 42U, 

800x800
kus 1,000 3 588,84 3 588,84

17 K Pol109 Montáž - 19" vana 1U, pro 24 spojek SC/LC/ kus 2,000 378,00 756,00

18 K Pol110
Montáž - 19" napájecí panel 1U, 6 x 230 V, vyp, 

přepěťová ochrana
kus 2,000 216,00 432,00

19 K Pol111 Montáž - 19" polička pro klávesnici a myš, 2U, 350 mm kus 1,000 270,00 270,00

20 K Pol112 Montáž - 19" polička s perforací, 1U, hloubka 350 mm kus 1,000 216,00 216,00

21 K Pol113 Montáž - 19" patch panel 1U, 24 portů C6A kus 5,000 5 940,00 29 700,00

22 K Pol114 Montáž - 19" vyvazovací panel, 1U, kovový kus 9,000 216,00 1 944,00

23 K Pol115 Montáž krabice přístrojové do zateplení kus 10,000 324,00 3 240,00

24 K Pol116 Montáž krabice přístrojové KP68 kus 101,000 19,44 1 963,44

25 K Pol117 Montáž datové zásuvky STP CAT6A 2xRJ45, komplet soub 49,000 232,20 11 377,80

26 K Pol118 Montáž - 2N IP dveřní interkom, 3 tl. kus 3,000 2 160,00 6 480,00

27 K Pol119 Montáž nízkoodběrového zámku 12V DC kus 3,000 270,00 810,00

28 K Pol120 Montáž instalační trubky LSOH 10/8mm m 25,000 43,74 1 093,50

29 K Pol121 Montáž ohebné elektroinstalační trubky 750N/5cm m 100,000 48,38 4 838,00

30 K Pol122 Montáž instalačního kabelu CAT6A STP m 1 940,000 30,24 58 665,60

31 K Pol123 Ostatní drobný elektroinstalační materiál soub 1,000 17 794,08 17 794,08

32 K Pol124 Požární ucpávky soub 1,000 16 200,00 16 200,00

33 K Pol125 Stavební přípomoce a prostupy zdivem hod 21,000 270,00 5 670,00

34 K Pol126 Měření strukturované kabeláže, protokol o měření hod 1,000 14 288,40 14 288,40

35 K Pol127 Přepravní náklady, přesun materiálu soub 1,000 5 338,32 5 338,32

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 868,72

D1 - Hromosvod 137 868,72

SO07 - Hromosvod

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 137 868,72

D D1 Hromosvod 137 868,72

1 K Pol128 Montáž pásu zemnicího FeZn bal 5,000 1 808,38 9 041,90

2 K Pol129 pás zemnicí FeZn 30×4 mm bal 5,000 1 808,38 9 041,90

3 K Pol130 Montáž křížové svorky pro pásek ks 16,000 97,75 1 564,00

4 K Pol131 křížová svorka FeZn pro pásek ks 16,000 24,44 391,04

5 K Pol132 Montáž svorky ks 20,000 97,75 1 955,00

6 K Pol133 svorka SR 3b+1N ks 10,000 38,12 381,20

7 K Pol134 svorka křížová SK ks 10,000 24,44 244,40

8 K Pol135 Montáž připojovacího prvku pro vodič ks 20,000 97,75 1 955,00

9 K Pol136 připojovací prvek pro vodič HVI light ks 20,000 73,31 1 466,20

10 K Pol137 Montáž svorky pro vodič ks 10,000 97,75 977,50

11 K Pol138 svorka PA pro vodič HVI light ks 10,000 73,31 733,10

12 K Pol139 Montáž vodiče 3m ks 10,000 97,75 977,50

13 K Pol140 vodič HVI light 3m ks 10,000 73,31 733,10

14 K Pol141 Montáž skušební svorky ks 20,000 97,75 1 955,00

15 K Pol142 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A – zkušební svorka ks 20,000 48,88 977,60

16 K Pol143 Montáž držáku vedení pro montáž na stěnu ks 30,000 146,63 4 398,90

17 K Pol144
LH ZS 20 23 KS H10 V2A – Držák vedení pro montáž 

na stěnu
ks 30,000 117,30 3 519,00

18 K Pol145 Montáž držáku vedení v oblasti koncovky ks 20,000 146,63 2 932,60

19 K Pol146
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA - Držák vedení v oblasti 

koncovky
ks 20,000 122,19 2 443,80

20 K Pol147 Montáž drátu pr. 8 mm m 200,000 73,31 14 662,00

21 K Pol148 drát AlMgSi pr. 8 mm m 200,000 97,75 19 550,00

22 K Pol149 Montáž jímací tyče 2m ks 6,000 293,25 1 759,50

23 K Pol150 jímací tyč 2m ks 6,000 342,13 2 052,78

24 K Pol151 Montáž podstavce betonového pro jímací tyč ks 6,000 342,13 2 052,78

25 K Pol152 podstavec betonový pro jímací tyč ks 6,000 293,25 1 759,50

26 K Pol153 Montáž podpěry vedení ks 300,000 24,44 7 332,00

27 K Pol154 podpěra vedení, PV 21 ks 300,000 24,44 7 332,00

28 K Pol155 Montáž svorky spojovací , SS ks 108,000 97,75 10 557,00

29 K Pol156 svorka spojovací , SS ks 108,000 48,88 5 279,04

30 K Pol157 Montáž svorky k jímací tyči ks 12,000 97,75 1 173,00

31 K Pol158 SJ 1C svorka k jímací tyči ks 12,000 48,88 586,56

32 K Pol159 Ostatní drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 4 887,50 4 887,50

33 K Pol160 Stavební přípomoce hod 14,000 244,38 3 421,32

34 K Pol161 Revize hromosvodu, vyhotovení protokolu o revizi kpl 1,000 2 443,75 2 443,75

35 K Pol162 Přepravní náklady, přesun materiálu kpl 1,000 7 331,25 7 331,25

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 729 236,93

HSV - Práce a dodávky HSV 4 527 399,93

    1 - Zemní práce 397 120,38

    2 - Zakládání 52 645,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 443 838,69

    4 - Vodorovné konstrukce 9 873,50

    5 - Komunikace pozemní 2 402 258,35

    8 - Trubní vedení 9 335,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 211,64

    997 - Přesun sutě 825 733,45

    998 - Přesun hmot 152 383,92

PSV - Práce a dodávky PSV 176 837,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 732,33

    767 - Konstrukce zámečnické 121 104,67

M - Práce a dodávky M 5 000,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

SO08 - Komunikace

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 729 236,93

D HSV Práce a dodávky HSV 4 527 399,93

D 1 Zemní práce 397 120,38

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně

m2 50,000 100,00 5 000,00

2 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 

mm
kus 2,000 800,00 1 600,00

3 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 1 800,00 3 600,00

4 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 29,920 66,30 1 983,70

5 K 113107213
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 876,000 54,40 47 654,40

6 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 876,000 131,75 115 413,00

VV 876 876,000

7 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 846,080 46,75 39 554,24

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 242,000 54,00 13 068,00

9 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 450,000 22,00 9 900,00

10 K 122552204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 500 m3 

strojně

m3 126,000 728,00 91 728,00

VV 420*0,3 126,000

11 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 1 576,000 8,00 12 608,00

VV 1576 1 576,000

12 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 16,640 211,00 3 511,04

VV zásyp opěrné zdi

VV 16,64 16,640

13 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 500,000 45,00 22 500,00

14 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 500,000 18,00 9 000,00

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 100,000 200,00 20 000,00

VV 500*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

D 2 Zakládání 52 645,00

16 K 212750101

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 

360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 

plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 65,000 309,00 20 085,00

17 K 212750138-R
Vyvedení drenáže á4m, tr. HDPE DN 100 vložená do 

bednění
soub 2,000 2 000,00 4 000,00

18 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 8,160 3 500,00 28 560,00

VV podkladní beton opěrné zdi

VV 1,6*(15,4+2+33,6)*0,1 8,160

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 443 838,69

19 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 44,880 3 840,00 172 339,20

VV opěrná zeď

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,4*(15,4+2+33,6)*0,35 24,990

VV 0,3*(15,4+2+33,6)*1,3 19,890

VV Součet 44,880

20 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 95,585 425,00 40 623,63

VV bednění - opěrná zeď

VV (15,4+2+33,6)*1,5 76,500

VV (15,4+2+33,6)*0,35 17,850

VV 1,5*0,45+0,4*1,4 1,235

VV Součet 95,585

21 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 95,585 88,00 8 411,48

22 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 

zdí za pohledový beton
m2 40,800 190,00 7 752,00

VV bednění - opěrná zeď

VV (15,4+2+33,6)*0,8 40,800

23 K 311351919-R
Příplatek za vynechání otvorů v opěrné zdi pro osazení 

zábradlí
kus 25,000 150,00 3 750,00

24 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 4,039 46 625,00 188 318,38

VV 44,88*90*0,001 4,039

25 K 348272515
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 

nebo štípaných přírodních
m 51,000 444,00 22 644,00

VV zákryt stříška opěrné zdi

VV 15,4+2+33,6 51,000

D 4 Vodorovné konstrukce 9 873,50

26 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 5,850 1 254,00 7 335,90

VV lože pro drenáž

VV 65,000*0,3*0,3 5,850

27 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
m2 20,800 122,00 2 537,60

VV podklad pod dlažbu z lomového kamene

VV 20,8 20,800

D 5 Komunikace pozemní 2 402 258,35

28 K 561121111 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm m2 270,000 35,00 9 450,00

VV asfaltový chodník

VV 270 270,000

29 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 72,900 300,00 21 870,00

VV 270*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 72,900

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 305,000 326,00 425 430,00

VV dlážděný chodník

VV 105 105,000

VV asfaltová plocha

VV 1200 1 200,000

VV Součet 1 305,000

31 K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 270,000 59,27 16 002,90

VV asfaltový chodník

VV 270 270,000

32 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 1 200,000 335,00 402 000,00

33 K 567123191-R
Podklad z kameniva stmelené cementem SC 0/32 

C8/10 tl 150 mm
m2 1 200,000 295,00 354 000,00

VV asfaltová plocha

VV 1200 1 200,000

34 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 1 200,000 25,00 30 000,00

35 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 2 400,000 16,00 38 400,00

VV 1200*2 2 400,000

36 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 270,000 316,00 85 320,00

VV asfaltový chodník

VV 270 270,000

37 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 200,000 350,00 420 000,00

38 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 200,000 423,00 507 600,00

39 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 20,800 1 078,00 22 422,40

VV 52*0,4 20,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 105,000 299,25 31 421,25

VV dlážděný chodník

VV 105 105,000

41 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 107,100 358,00 38 341,80

VV 105*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 107,100

D 8 Trubní vedení 9 335,00

42 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 5,000 1 867,00 9 335,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 211,64

43 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 185,500 31,00 5 750,50

VV parkovací stání kolmé u objektu

VV 5*22 110,000

VV šikmé rovnoběžné čáry

VV 21,5 21,500

VV parkovací stání šikmé

VV 6*9 54,000

VV Součet 185,500

44 K 915111115
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní žlutá barva
m 22,500 31,00 697,50

VV označení zákazu stání

VV 4,8*4+3,3 22,500

45 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 5,000 638,00 3 190,00

VV označení vyhrazeného parkovacího stání 

VV 5 5,000

46 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 

boční opěry do lože z betonu prostého
m 225,000 280,00 63 000,00

47 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 211,140 180,00 38 005,20

VV 207 207,000

VV 207*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 211,140

48 M 59217053
obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R1 

200x520x300mm
m 18,360 694,00 12 741,84

VV 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,360

49 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

bez boční opěry do lože z betonu prostého
m 174,200 250,00 43 550,00

VV 52 52,000

VV 122,2 122,200

VV Součet 174,200

50 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 177,684 131,00 23 276,60

VV 174,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 177,684

51 K 962042391-R Demolice pískoviště včetně likvidace materiálu soub 1,000 44 000,00 44 000,00

D 997 Přesun sutě 825 733,45

52 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 228,877 230,00 282 641,71

53 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 24 577,540 12,50 307 219,25

VV 1228,877*20 24 577,540

54 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 604,740 188,00 113 691,12

55 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 264,000 250,00 66 000,00

VV 264 264,000

56 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 360,137 156,00 56 181,37

D 998 Přesun hmot 152 383,92

57 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 792,752 85,00 152 383,92

D PSV Práce a dodávky PSV 176 837,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 732,33

58 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 169,950 17,00 2 889,15

VV hydroizolace opěrné zdi
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VV (0,8+1,3+0,1+1,1)*51,5 169,950

59 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,058 60 625,00 3 516,25

VV 169,95*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,058

60 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 169,950 19,00 3 229,05

VV hydroizolace opěrné zdi 2x

VV (0,8+1,3+0,1+1,1)*51,5 169,950

61 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,187 109 500,00 20 476,50

VV 169,95*0,5*0,001*2 0,170

VV 0,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,187

62 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 169,950 63,00 10 706,85

63 M 69311178 geotextilie PP s ÚV stabilizací 600g/m2 m2 195,443 75,00 14 658,23

VV 169,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 195,443

64 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,362 708,00 256,30

D 767 Konstrukce zámečnické 121 104,67

65 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 

rovině
m 51,000 1 037,00 52 887,00

66 M 55342289-R

zábradlí ocelové tr 44,5x3, 25x2,5, 38,5x3 žárový 

zinek, nátěr na žárový zinek bílá/červená, kotvení do 

připravených otvorů zabetonováním

m 51,000 1 320,00 67 320,00

67 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,938 957,00 897,67

D M Práce a dodávky M 5 000,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 5 000,00

68 K 220111991-R

Koordinace stavby s firmou Teta s.r.o. - výškové 

upravení optického vedení TETA, doplňující 

konstrukce, krytí 

soub 1,000 5 000,00 5 000,00

VV

Dle vyjádření firmy TETA s.r.o. k územnímu a stavebnímu 

řízení ze dne 10.8.2021 bude výškové upravení provedeno 

dodavatelsky firmou TETA s.r.o.

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

69 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soub 1,000 20 000,00 20 000,00

VV koordinace při zjištění a vytýčení inženýrských sítí dle TZ

VV 1 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 157 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 157 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 75 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 82 500,00

SO09 - VRN

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vojanova 601/48, Ústí nad Labem Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 157 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 157 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 50 000,00 50 000,00

2 K 030001015 Oplocení a zajištění staveniště soub 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 82 500,00

4 K 040001000 Inženýrská činnost soub 1,000 75 000,00 75 000,00

VV geodetické zaměření objektu, komunikace, parkovací stání

VV dokumentace skutečného provedení

VV

stavebně technické řešení, zdravotnětechnické instalace, 

elektroinstalace silnoproud, slaboproud, hromosvod, VZT 

zařízení, vytápění, komunikace

VV 1 1,000

5 K 041403000

Náklady vzniklé v souladu se souvisejícími legislativními 

předpisy pro ochranu zdraví při práci a ochranu 

životního prostředí

soub 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 042503000 Plán BOZP na staveništi soub 1,000 2 500,00 2 500,00

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem

SO09 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 197,60

D1 - Výměníková stanice – řízení a regulace - materiál 6 328,80

D2 - Výměníková stanice – řízení a regulace - montáž 6 868,80

SO10 - Výměníková stanice elektroinstalace - doplnění rozpočtu

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2021

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Ing.Jan Ficenec, 

Ph.D.

Uchazeč: Stavební MST, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Rudolf Brejška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 197,60

D D1 Výměníková stanice – řízení a regulace - materiál 6 328,80

1 K Pol245 Kabely CYKY J 3x1,5 – přívod z RH do jednotky m 22,000 48,60 1 069,20

2 K Pol246 Jistič 10B/1 – doplnění do RH ks 1,000 270,00 270,00

3 K Pol247
Kabel CYSY 2x1,5 – napojení oběhových čerpadel a 

ventilů
m 8,000 43,20 345,60

4 K Pol248 Kabel CYSY 5x1,5 – napojení tlakových čidel m 12,000 54,00 648,00

5 K Pol249 Instalační kabel CAT6A STP – připojení do LAN m 20,000 81,00 1 620,00

6 K Pol250 Datová zásuvka STP CAT6A 2xRJ45, komplet ks 2,000 378,00 756,00

7 K Pol251 Kabel JYTY-O 2x1 – připojení externích čidel m 30,000 54,00 1 620,00

D D2 Výměníková stanice – řízení a regulace - montáž 6 868,80

8 K Pol252 Montáž přívodu z RH do jednotky kabely CYKY J 3x1,5 m 22,000 48,60 1 069,20

9 K Pol253 Montáž doplnění do RH jističe 10B/1 ks 1,000 270,00 270,00

10 K Pol254
Montáž napojení oběhových čerpadel a ventilů kabely 

CYSY 2x1,5
m 8,000 43,20 345,60

11 K Pol255 Montáž napojení tlakových čidel kabely CYSY 5x1,5 m 12,000 54,00 648,00

12 K Pol256 Montáž připojení do LAN Instalační kabely CAT6A STP m 20,000 81,00 1 620,00

13 K Pol257 Montáž datová zásuvka STP CAT6A 2xRJ45, komplet ks 2,000 378,00 756,00

14 K Pol258 Montáž připojení externích čidel kabely JYTY-O 2x1 m 30,000 54,00 1 620,00

15 K Pol259 Ostatní drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 540,00 540,00

Adaptace objektu OV na stanici O.O.PČR KB Vojanova 601/48, Ústí nad Labem

SO10 - Výměníková stanice elektroinstalace - doplnění rozpočtu
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