

<b>Objednatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		<b>Dodavatel:</b> STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		<b>Tel. číslo:</b> <b>Email:</b>	
<b>Objednávku vystavuje organizační složka:</b> Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		<b>Notifikace:</b> 16.3.2022 09:39		DIČ: CZ25429949	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		<b>Termín dodání:</b> 31. květen 2022		<b>Finanční objem (bez DPH) do:</b> CZK 1 027 645,15	
Č. j.: 9802/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS		<b>Způsob dopravy:</b> Zajistí dodavatel		<b>Způsob platby:</b> Převodem	
<b>Smlouva:</b> 645200015/2021		<b>Povaha nákupu:</b> <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		<b>Účetní okruh:</b> <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
<b>Splatnost faktury:</b> 30 dní		<b>Fakturu zašlete:</b> Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
<b>Potvrzený termín dodání:</b>					
<b>Adresa místa plnění:</b> OŘ Praha - západ					
<b>Objednáváme u Vás:</b>					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Beroun ON, č. 149,p.č. 4160 - výměna kotle Kod mat. dodavatele: IC5000145734, zakázka: E211JSU00A4F		1,000	153 771,95
2		Lubná, budova zast. č.p. 120,pč.514 - výměna kotle Kod mat. dodavatele: IC5000140762, zakázka: E211K4XB3A00		1,000	110 607,80
<b>Pokračování je na straně 2</b>					
<b>Přílohy:</b>		1			
<b>Záruční doba:</b>		Dva roky			
Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.					
<b>Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.</b>					
Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.					
<b>Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).</b>					
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.					
V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).					

Praha 7 Holešovice, dne:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 16.03.2022

(razítko, podpis)

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

**Objednatel:**
**Dodavatel:**

 jméno: Jan Ticháček, v.r.  
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

 jméno: Petr Sodomka, v.r.,  
Kristýna Gregorová, v.r.

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
3		Měchenice, výpravní budova,p.č.256 - výměna kotle Kod mat. dodavatele: IC6000385947, zakázka: E218K9Y01SRB		1	161 969,67
4		Městečko u Křivokláta, výp.bud., p.č.121 - výměna kotle Kod mat. dodavatele: IC6000388373, zakázka: E216K2N01ST8		1	165 298,05
5		Příbram,Obecnická 523,p.č.2762/4 - výměna kotle Kod mat. dodavatele: IC5000197030, zakázka: E211LKBB6A00		1	110 607,80
6		Řevnice,výpravní budova,p.č.3189 - výměna kotle Kod mat. dodavatele: IC6000386228, zakázka: E211JSL01SQA		1	167 162,01
7		Zdice 526,objekt traťmistra,p.č.2084 - výměna kotle Kod mat. dodavatele: IC5000166927, zakázka: E211L71BBA00		1	158 227,87

Objednáváme u Vás výměnu kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha - západ v rozsahu zadání. Není ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.:645200015/2021. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v ZRS dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba: Václav Forst, tel. 724 754 012.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: **Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha**

KSO:  
Místo: obvod OŘ Praha

CC-CZ:  
Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1 027 645,15**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Místo: obvod OŘ Praha

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Beroun ON - byt. dům č.p. 149	0,00	0,00
2	Lubná - budova zastávky č.p. 120	0,00	0,00
3	Měchenice - výpravní budova	0,00	0,00
4	Městečko u Křivoklátu - výpravní budova č.p. 99	0,00	0,00
5	Příbram, Obecnická 523 - str.d.č. 74/63	0,00	0,00
6	Řevnice - výpravní budova	0,00	0,00
7	Zdice 526 - RD (domek traťmistra)	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**1 - Beroun ON - byt. dům č.p. 149**

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**1 - Beroun ON - byt. dům č.p. 149**

Místo:

Beroun

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

1 - Beroun ON - byt. dům č.p. 149

Místo: Beroun

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	K	314231562	Zdivo komínů nad střechou průdchů přes 150x150 na MC včetně spárování z z lícových cihel dl 250 mm	m3	0,743		0,00
VV			0,45*0,75*2,2		0,743		
VV			Součet		0,743		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průdchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průdchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	9,000		0,00
VV			12-3		9,000		
VV			Součet		9,000		
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průdchu z cihel plných pálených	m	12,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,095		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
12	K	731119614	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
VV			kotel 15 kw				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
13	M	48410305	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 13-18kW	kus	1,000		0,00
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**2 - Lubná - budova zastávky č.p. 120**

KSO:

Místo: Lubná

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**2 - Lubná - budova zastávky č.p. 120**

Místo:

Lubná

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**2 - Lubná - budova zastávky č.p. 120**

Místo: Lubná

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světly průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	1,000		0,00

VV 4-3 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,110		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

12	K	731119614	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
VV			kotel 18 kw				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

13	M	48410305	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 13-18kW	kus	1,000		0,00
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00
----	---	------------	---	-----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00
----	---	-----------	------------------------	------	-------	--	------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**3 - Měchenice - výpravní budova**

KSO:

Místo: Měchenice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**3 - Měchenice - výpravní budova**

Místo:

Měchenice

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**3 - Měchenice - výpravní budova**

Místo: Měchenice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	278381155	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m <sup>2</sup> z betonu prostého tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,150		0,00
	VV		1*1*0,15		0,150		
	VV		Součet		0,150		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	K	314231562	Zdivo komínů nad střechou průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z z lícových cihel dl 250 mm	m <sup>3</sup>	0,709		0,00
	VV		0,45*0,75*2,1		0,709		
	VV		Součet		0,709		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	8,000		0,00
	VV		11-3		8,000		
	VV		Součet		8,000		
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m <sup>3</sup>	0,150		0,00
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	11,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výtisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,110		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
14	K	731119617	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 48 kW	soubor	1,000		0,00
	VV		kotel 25 kw				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	M	48410320	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 31-46kW	kus	1,000		0,00
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00
D		VRN6	Územní vlivy				0,00
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**4 - Městečko u Křivoklátu - výpravní budova č.p. 99**

KSO:

Místo: Městečko u Křivoklátu

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**4 - Městečko u Křivoklátu - výpravní budova č.p. 99**

Místo:

Městečko u Křivoklátu

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**4 - Městečko u Křivoklátu - výpravní budova č.p. 99**

Místo: Městečko u Křivoklátu

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	278381155	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m <sup>2</sup> z betonu prostého tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,150		0,00
	VV		1*1*0,15		0,150		
	VV		Součet		0,150		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	K	314231562	Zdivo komínů nad střechou průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z z lícových cihel dl 250 mm	m <sup>3</sup>	0,759		0,00
	VV		0,45*0,75*2,25		0,759		
	VV		Součet		0,759		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	9,000		0,00
	VV		12-3		9,000		
	VV		Součet		9,000		
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m <sup>3</sup>	0,150		0,00
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	12,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výtisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,110		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
14	K	731119617	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 48 kW	soubor	1,000		0,00
	VV		kotel 25 kw				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	M	48410320	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 31-46kW	kus	1,000		0,00
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

5 - Příbram, Obecnická 523 - str.d.č. 74/63

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**5 - Příbram, Obecnická 523 - str.d.č. 74/63**

Místo: Příbram

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

5 - Příbram, Obecnická 523 - str.d.č. 74/63

Místo: Příbram

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	1,000		0,00

VV 4-3 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,110		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

12	K	731119614	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
VV			kotel 15 kw				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

13	M	48410305	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 13-18kW	kus	1,000		0,00
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00
----	---	------------	---	-----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00
----	---	-----------	------------------------	------	-------	--	------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**6 - Řevnice - výpravní budova**

KSO:

Místo: Řevnice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**6 - Řevnice - výpravní budova**

Místo:

Řevnice

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

6 - Řevnice - výpravní budova

Místo: Řevnice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	K	314231562	Zdivo komínů nad střechou průdchů přes 150x150 na MC včetně spárování z z lícových cihel dl 250 mm	m3	0,793		0,00
	VV		0,45*0,75*2,35		0,793		
	VV		Součet		0,793		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průdchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průdchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	14,000		0,00
	VV		17-3		14,000		
	VV		Součet		14,000		
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průdchu z cihel plných pálených	m	17,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,110		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
12	K	731119614	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
	VV		kotel 18 kw				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	M	48410305	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 13-18kW	kus	1,000		0,00
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**7 - Zdice 526 - RD (domek traťmistra)**

KSO:

Místo: Zdice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

**7 - Zdice 526 - RD (domek traťmistra)**

Místo:

Zdice

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha

Objekt:

7 - Zdice 526 - RD (domek traťmistra)

Místo: Zdice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	K	314231562	Zdivo komínů nad střechou průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z z lícových cihel dl 250 mm	m3	0,709		0,00
	VV		0,45*0,75*2,1		0,709		
	VV		Součet		0,709		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	11,000		0,00
	VV		14-3		11,000		
	VV		Součet		11,000		
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	14,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,095		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
12	K	731119614	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
	VV		kotel 15 kw				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	M	48410305	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 13-18kW	kus	1,000		0,00
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2563163

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ac580b50-29e9-475e-a948-c46237ac9d1b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.03.2022 13:30:02



39604bf4-0ac4-4327-a95c-50b1d86eb370