
 

SMLOUVA O DÍLO 

                                                                                                         č.  smlouvy  Objednatele: S22/022H       

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a to níže uvedeného dne, měsíce 

a roku mezi: 

(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem:  Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21, 

IČO:   68378271, 

zastoupen: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem 

 (dále jen „Objednatel“); 

 a 

(2) LaserTherm spol. s r.o., 

se sídlem:  Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha, 

IČO:   46579834, 

zastoupen: Ing. Ondřejem Soukupem, jednatelem společnosti  

(dále jen „Zhotovitel“). 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel je veřejným zadavatelem a příjemcem dotace Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (dále jen „Projekt“). 

(B) Objednatel chce zajistit provedení Díla (jak je tento pojem definován níže) a Zhotovitel má zájem 

Dílo za úplatu provést. 

(C) Nabídka Zhotovitele pro veřejnou zakázku, jejímž cílem bylo zajistit zhotovitele pro provedení 

Díla (dále jen „Nabídka“ a „Veřejná zakázka“), byla vyhodnocena Objednatelem jako 

ekonomicky nejvýhodnější. 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

vestavbu laserového robotického pracoviště včetně dodávky a instalace robotické technologie, 

což zahrnuje zejména:  

a) Dodávku a instalaci robotů a další technologie robotického pracoviště; 
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b) Zhotovení a instalaci antihlukové laserové kabiny, 

a to v souladu s dokumenty, které tvoří Přílohu 1 (Technická specifikace), Přílohu 2 

(Dokumentace pro provedení stavby-laserové kabiny)  a Přílohu č. 3 (Soupis prací s výkazem 

výměr) této Smlouvy, (dále jen „Dílo“), v souladu s požadavky Objednatele a platnými 

právními předpisy, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla, a to vše za 

podmínek stanovených v této Smlouvě. Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení 

Díla dále je: 

(a) zpracování a předání návrhů provozních řádů ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě 

a ve dvou (2) vyhotoveních v digitální podobě na CD/DVD nosiči ve formátech, které 

je Objednatel schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf) a dokumentace 

pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména režimy údržby a preventivních 

prohlídek) ve dvou (2) vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami 

a v jednom (1) vyhotovení s kopiemi, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů 

od všech zařízení, které jsou předmětem Díla dle této Smlouvy, 

(b) odvozu obalového odpadu, likvidace odpadu a zajištění skládky, 

(c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla, 

(d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

(e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, 

(f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, potrubního materiálu a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, 

(g) uvedení všech povrchů a prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně 

hrubého i čistého úklidu 

(h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

(i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

(j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, které 

zhotovitel zahrne do Kontrolního zkušebního plánu, a kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané 

objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

(k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, 

(l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
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některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, 

předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou (2) vyhotoveních, 

(m) zajištění koordinace prací svých subdodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními 

dodavateli, případně pracovníky Objednatele, 

(n) každoroční servisní prohlídka Díla; 

(o) dokumentace skutečného provedení výstavby vestavby laserového pracoviště 

(architektonicko-stavební část, elektroinstalace, vzduchotechnika, stlačený vzduch) 

v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jakož i další 

dokumenty osvědčující, že provoz laserového pracoviště je v souladu s právními 

předpisy, ČSN normami a jinými technickými normami, a to ve dvou (2) vyhotoveních. 

 

1.2 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 

předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

1.3 Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen před zabudováním předložit vzorky materiálů, 

výrobků a zařízení, příp. částí stavby pro odsouhlasení Objednatelem, resp. technickým 

dozorem investora (dále jen „TDI“). Tímto schválením Objednatele není nijak dotčena 

odpovědnost Zhotovitele za vady Díla ani záruka za jakost Díla sjednaná v této Smlouvě. 

1.4 Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly, 

prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, vlastnosti a vhodnost pro 

danou aplikaci. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a 

výkaz výměr a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou Díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla 

nezbytné. 

1.6 Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli dodá do dvou (2) týdnů ode dne nabytí účinnosti této 

Smlouvy konečný realizační návrh Díla, který Objednatel následně do dvou (2) týdnů 

odsouhlasí, případně ve stejné lhůtě navrhne dodatečné specifikace dle čl. 1.7 níže. Co se týká 

technologie průmyslových robotů (typy jednotlivých zařízení), Zhotovitel se nemůže odchýlit 

od předběžného technického konceptu z Nabídky. U ostatních částí Díla Zhotovitel bude 

povinen zdůvodnit a doložit potřebnost případných odchylek od předběžného konceptu.    

1.7 Objednatel je oprávněn dodatečně detailně specifikovat některé části Díla spočívající ve 

zhotovení laserové kabiny, upřesnit své požadavky nebo žádat dílčí změny podoby této části 

Díla, pokud si to vyžádají provozní podmínky v předmětné výzkumné hale nebo podoba jiné 

technologie v ní umístěné a pokud taková upřesnění či změny nemění kvalitu výsledného Díla, 

nezvyšují jeho cenu a nepřinášejí žádné podstatné dodatečné nároky na Zhotovitele. Jsou-li 

splněny tyto podmínky, Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele vyhovět. V případě, kdy 

Objednatel dodatečně specifikuje části díla dle tohoto článku Smlouvy, Zhotovitel v dodatečné 
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sedmi (7) denní lhůtě konečný realizační návrh Díla upřesnění či změny zachytí, čímž se stane 

jejich provedení pro Zhotovitele závazným. 

2. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je budova Centra HiLASE nacházející se na adrese Za Radnicí 828, 252 41, obec 

Dolní Břežany, místnost 1.30, příp. další prostory dle pokynů Objednatele. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne účinnosti 

této Smlouvy. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě staveniště převzít.  

3.2 Zhotovitel předá Objednateli do dvou (2) týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy konečný 

harmonogram prací, který bude vycházet z předběžného harmonogramu prací, který Zhotovitel 

předložil v Nabídce. V případě, kdy se Zhotovitel v konečném harmonogramu prací ohledně 

některého milníku odchýlí od předběžného harmonogramu prací o více než sedm (7) dní, 

Zhotovitel bude povinen zdůvodnit a doložit oprávněnost změny harmonogramu.   

3.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat do ostrého provozu nejpozději do pěti (5) měsíců 

ode dne účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje postupovat při práci na Díle podle 

konečného harmonogramu prací, který předal Objednateli dle ustanovení 3.2 této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn dobu plnění prodloužit až o čtyři (4) týdny, a to pouze z vážných 

provozních důvodů na své straně, kterými jsou zejména, nikoli však výlučně, probíhající 

experiment, nepřipravenost prostor nebo související technologie aj.  

3.4 Na základě žádosti Zhotovitele dojde k prodloužení doby plnění o dobu, po kterou Zhotovitel 

není schopen Smlouvu splnit včas v důsledku okolnosti, která nastala nezávisle na jeho vůli a 

kterou lze jen obtížně předvídat (např. opatření v souvislosti s covid-19, nedostupnost 

materiálů). V žádosti Zhotovitel uvede skutečnosti a připojí doklady (důkazy), které jsou 

důležité pro posouzení, zda jsou podmínky pro prodloužení splněny, ledaže se jedná o obecně 

známé skutečnosti či veřejné dostupné informace. 

3.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli návrh Kontrolního zkušebního plánu nejpozději na 

prvním kontrolním dnu. Kontrolní zkušební plán bude zkontrolován a odsouhlasen TDI 

Objednatele. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Celková cena za Dílo a plnění podle této Smlouvy je uvedená v příloze č. 4 (Cenový rozpad 

ceny Díla) této Smlouvy (dále jen „Cena“). K Ceně bude připočteno DPH dle platných 

předpisů v době zdanitelného plnění. 

4.2 Položkový rozpočet s jednotkovými cenami pro Dokumentaci pro provedení stavby – laserové 

kabiny tvoří přílohu č. 3 (Soupis prací s výkazem výměr) této Smlouvy. Cenový rozpad celkové 

Ceny za dílo obsahující také souhrnné dílčí ceny dle přílohy č. 3 tvoří přílohu č.4 (Cenový 

rozpad Ceny Díla). 
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4.3 Cena uvedená v bodě 4.1 Smlouvy je maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady 

Zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení Díla a k poskytnutí plnění podle této 

Smlouvy (např. nikoli však výlučně: náklady na autorská práva, licence, pojištění, daně, záruční 

servis, a jakékoliv další náklady spojené s plněním této Smlouvy). Zhotovitel podpisem této 

Smlouvy prohlašuje, že při stanovení Ceny vzal v úvahu předpokládaný vývoj cen ve 

stavebnictví a cen robotické technologie a rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české 

koruny k zahraničním měnám, popř. další okolnosti, které jsou pro stanovení Ceny důležité.  

4.4 Cena může být měněna pouze v případě: 

• změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,  

• bude-li Objednatel v souladu s předpisy o zadávání veřejných zakázek písemně 

požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo 

pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu Díla, jedná se tedy 

vždy o pouze Objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací 

dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci, 

• dojde-li ke změně předmětu Díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 

zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této 

Smlouvy, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu této 

Smlouvy. 

V případě, že z uvedených důvodů, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se Strany 

zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě.  

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být Cena Díla měněna. 

4.5 Ukáže-li se v průběhu provádění Díla, že je nezbytné provést další práce, které nejsou uvedeny 

v této Smlouvě (dále jen „Vícepráce“), Zhotovitel se zavazuje o Vícepracích Objednatele 

předem písemně informovat. Zhotovitel je oprávněn provádět Vícepráce pouze na základě 

písemného odsouhlasení Víceprací Objednatelem. Veškeré vícepráce musí být zapsány do 

stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny Objednatelem. Pokud Zhotovitel 

provede Vícepráce bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem, nevznikne na jeho 

straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody Stran za to, že takové práce a 

materiály byly součástí Ceny Díla. Tato okolnost však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 

vady takto provedené části Díla. 

4.6  V případě, že se některé práce podle této Smlouvy nebudou realizovat (dále jen „Méněpráce“), 

sníží se Cena Díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 

2 (Výkaz výměr) této Smlouvy a Cena Díla bude upravena dodatkem k této Smlouvě. 

4.7 Provedené Vícepráce či Méněpráce budou fakturovány vždy samostatným daňovým dokladem 

– fakturou.  

5. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena bude Objednatelem hrazena ve splátkách, a to následujícím způsobem: 
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a) 1. splátka ve výši 30 % Ceny Díla uvedené v čl. 4.1 této Smlouvy bude uhrazena na základě 

faktury – daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po dodání a protokolárním předání 

dvou (2) robotů a další technologie robotického pracoviště (dále jen „klíčové technologie“). 

O předání klíčových technologií bude sepsán Předávací protokol I. Objednatel je oprávněn 

vystavit fakturu – daňový doklad na 30 % Ceny Díla nejdříve po podpisu Předávacího 

protokolu I.  

b) 2. splátka ve výši 30 % Ceny Díla uvedené v čl. 4.1 této Smlouvy bude uhrazena na základě 

faktury – daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po předání bezpečnostní laserové 

kabiny dle projektové dokumentace s označením „Laserové pracoviště LSP CELL 2“. O 

předání této části Díla bude sepsán Předávací protokol II. Objednatel je oprávněn vystavit 

fakturu – daňový doklad na 30 % Ceny Díla nejdříve po podpisu Předávacího protokolu II. 

Přílohou faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací podle jednotkových 

cen dle výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, a to v tištěné i elektronické 

podobě, které TDI Objednatele odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls programu MS Excel či jiném 

otevřeném tabulkovém formátu). 

c) 3. splátka ve výši 30 % Ceny Díla uvedené v čl. 4.1 této Smlouvy bude uhrazena na základě 

faktury – daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po uvedení Díla jako celku do 

zkušebního provozu dle čl. 8.1 této Smlouvy. O předání Díla bude sepsán Předávací protokol 

III. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad na 30 % Ceny Díla nejdříve po 

podpisu Předávacího protokolu III. Přílohou faktury – daňového dokladu bude soupis 

provedených prací podle jednotkových cen dle výkazu výměr, jež tvoří Přílohu č. 3 této 

Smlouvy, a to v tištěné i elektronické podobě, které TDI Objednatele odsouhlasí z hlediska 

objemů a cen jednotlivých položek. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls 

programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). 

d) 4. splátka ve výši 5% Ceny Díla uvedené v čl. 4.1 této Smlouvy bude uhrazena na základě 

faktury – daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po předání Díla do ostrého provozu 

dle čl. 8.2 této Smlouvy. O předání Díla do ostrého provozu bude sepsán Předávací protokol 

IV. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad na 5 % Ceny Díla nejdříve po 

podpisu Předávacího protokolu IV.  

e) 5. splátka ve výši 5% Ceny Díla uvedené v čl. 4.1 této Smlouvy bude uhrazena na základě 

faktury – daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po odstranění vad a nedodělků, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla dle čl. 8.3 

věta druhá této Smlouvy. O převzetí bezvadného Díla (tedy po odstranění vad a nedodělků) 

bude sepsán Předávací protokol V. Objednatel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad 

na 5 % Ceny Díla nejdříve po podpisu Předávacího protokolu V.  

5.2 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle aplikovatelných právních 

předpisů. Daňový doklad - faktura vystavená Zhotovitelem podle této Smlouvy bude obsahovat 

zejména tyto údaje: 

a) firma (název) a sídlo Objednatele, 

b) daňové identifikační číslo Objednatele, 
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c) firma (název) a sídlo Zhotovitele, 

d) daňové identifikační číslo Zhotovitele, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 

f) rozsah a předmět plnění (včetně odkazu na tuto Smlouvu), 

g) den vystavení daňového dokladu, 

h) datum uskutečnění plnění, 

i) Cena Díla, 

j) základ DPH, 

k) sazbu DPH, 

l) výši DPH v české měně (pokud nepůjde o přenesenou daňovou povinnost), 

m) evidenční číslo této Smlouvy, které Objednatel sdělí na žádost Zhotoviteli před 

vystavením daňového dokladu - faktury, 

n) prohlášení, že plnění je poskytováno pro účely Projektu. Přesné označení Projektu včetně 

názvu a registračního čísla Projektu budou sděleny Zhotoviteli na základě požadavku 

Zhotovitele, který bude zaslán Objednateli na e-mailovou adresu xxxxx a xxxxx před 

tím, než Zhotovitel vystaví fakturu, 

a dále musí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se tyto dohody na 

konkrétní případ vztahovat.  

5.3 Zhotovitel vystaví a zašle elektronickou fakturu – daňový doklad k předběžné kontrole na e-

mailovou adresu xxxxx a xxxxx. Finální elektronickou fakturu – daňový doklad zašle 

Zhotovitel na e-mailovou adresu xxxxx.  

5.4 V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 

daňového dokladu - faktury Objednateli. 

5.5 Objednatel je povinen řádně vystavené daňové doklady - faktury uhradit do třiceti (30) dnů ode 

dne jejich doručení Objednateli. K odchylné lhůtě splatnosti vyznačené ve faktuře oproti lhůtě 

stanovené zde v čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy se nepřihlíží. Daňový doklad - faktura se považuje za 

uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5.6 Poslední daňový doklad - faktura každého kalendářního roku musí být Zhotovitelem doručena 

Objednateli nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.  

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Objednatel předá staveniště na základě předávacího protokolu. Spolu s předáním staveniště 

jsou Strany povinny si vzájemně předat Seznam pracovních rizik (elektronickou formou). 
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6.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s aplikovatelnými obecně 

závaznými právními předpisy. Při provádění Díla vyvine Zhotovitel potřebné úsilí k tomu, aby 

běžný provoz v místě plnění byl co nejméně rušen. 

6.3 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod.  

6.4 Objednatel se zavazuje proškolit vedoucí jednotlivých pracovních skupin na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a požární ochranu ve vztahu k místu plnění. Zhotovitel je povinen na 

základě školení dle věty první proškolit všechny své pracovníky, kteří se budou podílet na 

provádění Díla a vyhotovit o tomto proškolení záznam, který ihned předá Objednateli.  

6.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 

řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. 

6.7 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

6.8 V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam 

o pracovním úrazu oprávněný zástupce Zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 

Objednatele s výsledky šetření. 

6.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 

považuje za neplnění povinností Zhotovitele. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště včetně hrubého i finálního úklidu do pěti 

(5) pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla do zkušebního provozu. Při 

nedodržení této lhůty se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které 

mu tím vzniknou. O předání a převzetí staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.11 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 

než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn, má-li pro to důvod, tento 

pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných 

subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na 

staveništi Zhotovitel vyžaduje. 

6.12 Případné vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje 

Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí 

a zařízení jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a 

nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací, jinak do stavu 

původního. 

6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště vhodným způsobem tak, aby se předešlo 

vzniku škod na majetku či újmě na zdraví. Zhotovitel viditelně označí staveniště a rozmístí na 
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vhodná místa výstražné tabulky upozorňující na provádění Díla a případně zakazující vstup 

nepovolaných osob na určité části staveniště, které nemají být přístupné třetím osobám.  

7. PROVEDENÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou vč. jejích příloh, rozhodnutími 

a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy, obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími provádění stavebních děl, pokyny Objednatele a se svojí nabídkou podanou 

v zadávacím řízení pro Veřejnou zakázku. 

7.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Není-li v této Smlouvě 

stanovena kvalita Díla, je Zhotovitel povinen provést Dílo v obvyklé kvalitě. 

7.3 Zhotovitel je oprávněn provádět práce na Díle pouze v pracovních dnech v době od 8:00 do 

18:00 hod. Zhotovitel je povinen opustit budovu Centra HilASE vždy nejpozději v 18:00 hod.  

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění stavební části Díla trvalou přítomnost 

stavbyvedoucího. Zhotovitel sdělí Objednateli jméno stavbyvedoucího nejpozději při podpisu 

této Smlouvy. Pokud v průběhu provádění Díla má dojít ke změně v osobě stavbyvedoucího, 

Zhotovitel o tom informuje v dostatečném předstihu Objednatele.  

7.5 Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam poddodavatelů a na vyžádání ho předložit 

Objednateli. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele, hodlá-li zadat provedení určitých 

prací poddodavateli, a to za předpokladu, že hodnota těchto prací převýší 10% Ceny. Zhotovitel 

je povinen zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé dodržovali povinnosti, které vyplývají z této 

Smlouvy pro Zhotovitele a které jsou pro poddodavatele relevantní (např. povinnosti ohledně 

způsobu provádění Díla, dodržování povinností na staveništi, apod.). Zhotovitel odpovídá za 

své poddodavatele, přičemž poruší-li poddodavatel pro něj relevantní povinnost stanovenou 

touto Smlouvou, má se za to, že tuto povinnost porušil Zhotovitel sám. Objednatel může žádat, 

aby Zhotovitel změnil poddodavatele a Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět, jsou-li 

pro to objektivní důvody (např. poddodavatel porušuje ustanovení této Smlouvy, která jsou pro 

něj relevantní). Zhotovitel může měnit poddodavatele pouze s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele. Zhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady požadované 

v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v plném rozsahu po celou dobu realizace Díla.  

7.6 Ode dne převzetí staveniště až do okamžiku odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 

o předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), porušení této 

povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel je 

povinen stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, zničením a poškozením. Zhotovitel je 

povinen ve stavebním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu stavebních a 

montážních činností při provádění Díla. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené 

příslušnými obecně závaznými účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb. Ve stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat 

jednotlivé stránky. Zhotovitel je povinen strany ve stavebním deníku číslovat. Záznamy ve 

stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy. Zhotovitel dále povede 

evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění Díla vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. 
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7.7 Stavební deník bude uložen na staveništi na recepci budovy Centra HiLASE. 

7.8 Při provádění Díla Zhotovitel postupuje samostatně. Obdrží-li od Objednatele pokyny, je 

povinen se takovými pokyny řídit. Jsou-li pokyny v rozporu s právními předpisy nebo 

z jakéhokoliv důvodu nevhodné, je Zhotovitel (jako odborná osoba) Objednatele na 

protizákonnost či nevhodnost pokynů upozornit, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou. 

7.9 TDI Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, technických 

norem, smluvních podmínek, právních předpisů, rozhodnutí státní správy a podmínek 

stanovených poskytovatelem dotace. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je oprávněn Zhotovitele písemně upozornit zápisem do 

stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Zhotovitel je 

povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad.  

7.10 Zhotovitel je povinen předávat TDI Objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 

soupisy Víceprací a Méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých 

výkazů v nabídce. TDI Objednatele se bude dále účastnit všech funkčních zkoušek.  

7.11 Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je 

povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s 

obecně platnými právními předpisy. 

7.12 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci Díla, zlikvidovat 

ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto Objednateli. 

7.13 V průběhu provádění Díla, nejméně však 1x za týden, se budou konat kontrolní dny, které bude 

svolávat a řídit Zhotovitel a jichž se zúčastní Objednatel, stavbyvedoucí, technický dozor 

Objednatele, případně další zástupce Zhotovitele, a dle požadavku Objednatele autorský dozor 

na staveništi. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor Objednatele. Závěry 

uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení 

Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku 

Objednatele učiněného nejméně jeden (1) pracovní den před konáním kontrolního dne je 

Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 

určeném Objednatelem. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli 1x za dva týdny na kontrolních 

dnech předložit dílčí harmonogram na období následujících dvou (2) týdnů.  

7.14 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 

v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody 

inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., 

a to nejméně jeden (1) pracovní den předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 

prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, 

důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení 

kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Před 

zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v dostatečném rozsahu tak, aby mohla být zajištěna řádná kontrola, a předá 

je bez zbytečného odkladu Objednateli. 
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7.15 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je 

povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

7.16 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako odborná osoba veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady Díla. 

7.17 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 

čtrnácti (14) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, škodu finančně nahradit. 

7.18 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám na své náklady, a to 

tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně 

v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). Zhotovitel je povinen 

zajistit na vlastní náklady dostatečný počet nádob tak, aby veškerý jím vytvořený odpad mohl 

být uložen v nádobách. 

7.19 Součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je i organizace, provedení a doložení 

úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek Díla 

a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 

staveb. 

7.20 Po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 

a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

7.21 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 

plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním Díla 

objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je 

novými. 

7.22 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 

plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním Díla 

objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je 

novými. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel je povinen zhotovit a předat Dílo Objednateli do zkušebního provozu nejpozději do 

tří (3) měsíců od předání staveniště dle čl. 3.1, a to na základě protokolu o předání a převzetí 

Díla do zkušebního provozu (dále též jen „Předávací protokol III.“). Po předání a převzetí Díla 

do zkušebního provozu bude následovat zkušební provoz v délce trvání třiceti (30) dnů (dále 

jen „zkušební provoz“). V průběhu zkušebního provozu provede Zhotovitel zaškolení nejméně 

tří (3) pracovníků Objednatele v obsluze Díla – bude se jednat o pokročilé zaškolení odborných 

pracovníků Objednatele v oblasti robotizace a laserové bezpečnosti v rozsahu minimálně 5 dnů. 
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8.2 Zkušební provoz bude v případě úspěšného provedení ukončen podpisem protokolu o předání 

a převzetí Díla do ostrého provozu (dále též jen „ostrý provoz“). Objednatel je oprávněn přizvat 

k předání a převzetí Díla k řádnému provozu i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

Dílo bude předáno a převzato na základě protokolu o předání a převzetí Díla do ostrého provozu 

(dále též jen „Předávací protokol IV.“), který bude výsledkem přejímacího řízení dle čl. 8.5 této 

Smlouvy. V opačném případě není Objednatel povinen Dílo převzít k řádnému provozu, a to 

až do odstranění těchto vad a nedodělků. 

8.3 Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatelem do ostrého provozu je provedení Díla bez 

vad a nedodělků, odvoz a likvidace odpadu a dále úspěšné provedení a ukončení zkušebního 

provozu v délce třiceti (30) dnů. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo do 

ostrého provozu i s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu 

odstranění vad a nedodělků dle předchozí věty, pak platí, že vady a nedodělky musí být 

odstraněny nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. O převzetí bezvadného Díla (tedy po 

odstranění vad a nedodělků) bude sepsán Předávací protokol V. 

8.4 Protokol o předání a převzetí Díla do ostrého provozu bude vyhotoven Zhotovitelem, a to ve 

dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.  

8.5 Přejímací řízení zahajuje Zhotovitel. Nedohodnou-li se Strany jinak, k zahájení přejímacího 

řízení je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli: 

(a) stavební deník, 

(b) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

(c) profesní osvědčení, 

(d) doklady o provedených zkouškách, 

(e) dokumentaci skutečného provedení Díla či jeho částí, 

(f) vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li nějaká, 

(g) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení), 

(h) podmínky provozování Díla vč. pokynů k údržbě, a to v tištěné podobě (1 ks) a 

v elektronické podobě (2 ks CD/DVD), 

(i) seznam instalovaných zařízení s uvedením typu konkrétního modelu, roku výroby, 

počtu ks a výrobce, to vše v elektronické podobě, 

(j) seznam spotřebních dílů, na DVD 

(k) harmonogram veškerých servisních úkonů dle pokynů výrobců jednotlivých zařízení, 

(l) záruční listy,  
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(m) návody v elektronické podobě (2 ks na CD/DVD nosiči), 

(n) případné další dokumenty, je-li to předání takových dokumentů u stavby tohoto typu 

obvyklé nebo má-li podle právních předpisů takové dokumenty Objednatel ve vztahu 

k Dílu povinnost mít či uchovávat; 

(o) prohlášení o shodě na všechny dodané strojní zařízení v českém jazyce. 

8.6 Zhotovitel je povinen zahájit přejímací řízení v dostatečném předstihu tak, aby Dílo mohlo být 

předáno a převzato do ostrého provozu ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST 

9.1 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce záručních lhůt výrobců uvedených na záručních 

listech, nejméně však v délce dvaceti čtyř (24) měsíců. Záruka dle věty první a věty druhé 

tohoto odstavce začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla do ostrého 

provozu dle čl. 8 odst. 8.2 této Smlouvy. Je-li Dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná 

záruka plynout až v den, kdy dojde k odstranění poslední vady či nedodělku. 

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě a 

jejích přílohách. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně nebo prostřednictvím emailové 

zprávy reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 

jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel bude 

přijímat oznámení vad na emailové adrese xxxxx nebo 

https://www.lasertherm.cz/kontakty/objednavka-servisnich-sluzeb. 

9.5 Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě dle dohody s Objednatelem. Dohoda o 

termínu odstranění vady vyžaduje písemnou formu, pro účely oznámení vady se za písemnou 

formu považuje též e-mail. Nedojde-li, mezi Stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě: 

a) pět (5) pracovních dnů od oznámení vady u vad Díla bránících řádnému užívání Díla; 

b) deset (10) pracovních dnů od oznámení vady u vad Díla nebránících řádnému užívání 

Díla; 

c) patnáct (15) pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad Díla. 

9.6 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech označit odstranění vady za naléhavé 

(havárie). V takovém případě započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 

hodin od jejího oznámení, pokud se Strany nedohodnou jinak. Jestliže Zhotovitel neodstraní 

vadu do 48 hodin, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za 

pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 

https://www.lasertherm.cz/kontakty/objednavka-servisnich-sluzeb
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9.7 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady Díla i v případě, kdy podle jeho názoru 

za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění 

nebo vyřešení rozporu Zhotovitel.  

9.8 O odstranění vady a předání provedené opravy vyhotoví Strany reklamační protokol. Na 

provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku v délce dle čl. 9 odst. 9.1 tohoto článku, 

která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma Stranami.  

9.9 Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony na 

Díle, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky a každoroční servisní prohlídku Díla. 

Každoroční servisní prohlídku Zhotovitel provede v termínu stanoveném po předchozí dohodě 

s Objednatelem. O provedení každoroční servisní prohlídky vyhotoví Zhotovitel protokol, 

který Objednateli předá.  

10. AUTORSKÉ DÍLO 

10.1 Naplní-li dokumentace skutečného provedení Díla („Autorské dílo“) definici autorského díla 

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. („Autorský zákon“), tak Zhotovitel touto Smlouvou uděluje 

Objednateli oprávnění Autorské dílo užít ve smyslu § 12 odst. 4 Autorského zákona. 

10.2 Zhotovitel zároveň touto Smlouvou uděluje souhlas Objednateli k jakékoliv změně či jiného 

zásahu do Autorského díla. Tento souhlas se vztahuje i na osoby, které Objednatel provedením 

změn či jiných zásahů pověří.   

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1 Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne převzetí Díla 

Objednatelem. 

11.2 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele podle této 

Smlouvy. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn. Předmětem pojistné 

smlouvy Zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě. 

Výše pojistné částky pro tento druh pojištění musí být v minimální výši 8.000.000,- Kč pro 

jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy na 

vyžádání Objednatele předložit pojistnou smlouvu splňující výše uvedené podmínky. 

12.2 Nebude-li pojistná smlouva splňovat požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel 

povinen zjednat nápravu, a to do sedmi (7) dnů od výzvy Objednatele.   

13. PROHLÁŠENÍ STRAN 

13.1 Strany prohlašují a zaručují vůči druhé Straně, že ke dni, ke kterému podepsaly tuto Smlouvu, 

bylo každé z níže uvedených prohlášení správné, pravdivé, úplné a nikoliv zavádějící, a Strany 

berou na vědomí, že druhá Strana uzavřela tuto Smlouvou v návaznosti na níže uvedená 

prohlášení a na tato prohlášení spoléhá: 
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13.1.1 Strany se zdrží jakéhokoli jednání, které by mělo nebo mohlo mít za následek 

znemožnění splnění této Smlouvy; 

13.1.2 Tato Smlouva (za předpokladu řádného podpisu všemi Stranami této Smlouvy) 

představuje platné, závazné a vymahatelné právní jednání Stran; 

13.1.3 Podle nejlepšího vědomí Stran vůči nim není uplatňován žádný nárok, ani vůči nim není 

vedeno žádné právní řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění podle této 

Smlouvy; 

13.1.4 Podle nejlepšího vědomí Stran žádná osoba či orgán státní správy či místní samosprávy 

vůči nim nemá žádné vykonatelné pohledávky, proti Stranám není podle jejich 

nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, 

v platném znění, ani řízení o výkon rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, v platném znění, a Strany nemají ani žádné nedoplatky na daních či 

obdobných platbách, v jejichž důsledku by příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní 

právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkon povinnosti Stran 

k provedení souvisejících plateb; 

13.1.5 Touto Smlouvou nedochází podle nejlepšího vědomí Stran k jakémukoli zkracování 

jejich věřitelů. Plněním této Smlouvy nevznikne kterémukoli z věřitelů Stran majetková 

či nemajetková újma; a 

13.1.6 Tato Smlouva a závazky v ní obsažené zakládají pro Strany platné a vymahatelné 

závazky podle předpisů České republiky. 

13.2 Strany se dále zavazují, že veškerá prohlášení uvedená předchozím odstavci budou v průběhu 

celého trvání této Smlouvy správná, pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící, jakož i plně účinná 

s výjimkou těch prohlášení, k jejichž změně dojde v důsledku jednání druhé Strany. Stane-li se 

nějaké prohlášení nepravdivé, neúplné či zavádějící, je odpovědná Strana povinna přijmout bez 

zbytečného odkladu opatření k nápravě.    

13.3 V případě, že se ukáže být kterékoli z prohlášení nesprávné, nepravdivé, neúplné a/nebo 

zavádějící, vznikne druhé Straně nárok na peněžitou kompenzaci ve výši účelně vynaložených 

nákladů, které bude nutné vynaložit na to, aby byla druhá Strana uvedena do stavu, ve kterém 

by se nacházela, pokud by k takovému porušení nedošlo.   

14. SANKCE 

14.1 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště o více než tři (3) pracovní dny je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 

den prodlení. 

14.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného Díla do ostrého provozu o více než 

deset (10) pracovních dní je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  
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14.3 Jestliže Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo předložená 

pojistná smlouva nesplňuje požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

14.4 Jestliže Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v Předávacím protokolu I. nebo v 

Předávacím protokolu II. nebo v Předávacím protokolu III. nebo v Předávacím protokolu IV. v 

dohodnutém termínu či v termínech dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v 

prodlení, za každý i započatý den prodlení. 

14.5 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady ve stanovené lhůtě je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou 

vadu a započatý den prodlení.  

14.6 V případě opakovaného porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. 6.2 Smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti, a v případě trvání takového porušení, též za každý i započatý den, po který 

toto porušení trvá.  

14.7 V případě porušení pokynů týkajících se BOZP či ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každý jednotlivý případ porušení.  

14.8 V případě prodlení Objednatele s úhradou příslušné faktury je Objednatel povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.9 Zaplacením smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody (Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku). 

14.10 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel 

je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

14.11 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky 

na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 

pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění 

ze záruky za odstranění vad. 

14.12 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn jednostranně započítat proti 

jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje 

odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo. 

14.13 Splatnost smluvních pokut je patnáct (15) dnů po obdržení daňového dokladu - faktury 

s vyčíslením smluvní pokuty. 

14.14 Celková výše smluvních pokut podle této Smlouvy nepřesáhne 30 % Ceny za Dílo. 

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
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15.1 Strany se dohodly, že Objednatel se stane vlastníkem Díla okamžikem předání a převzetí Díla 

do ostrého provozu dle čl. 8 odst. 8.2 této Smlouvy. Okamžikem předání a převzetí Díla do 

ostrého provozu dojde k přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele, vyjma poškození 

vzniklého neodborným zásahem Objednatele.  

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského 

zákoníku. 

16.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) Zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; 

opakovaným porušení se rozumí alespoň tři (3) případy porušení této Smlouvy 

Zhotovitelem,  

(b) v průběhu provádění Díla bude zjištěna vada závažné povahy a Zhotovitel na výzvu 

Objednatele takovou vadu neodstraní ve stanovené lhůtě,  

(c) dojde k porušení technologických postupů, předpisů či závazných norem, 

(d) Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo pojistná 

smlouva předložená Zhotovitelem nesplňuje požadavky na ni kladené touto 

Smlouvou, 

(e) Zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště více než čtrnáct (14) dnů, 

(f) dojde k úpadku Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

(g) dojde k porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení nebo předpisů 

požární ochrany, 

(h) Zhotovitel postoupí práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 

souhlasu Objednatele, 

(i) nevyhoví-li Zhotovitel žádosti Objednatele o změnu poddodavatele, 

(j) Zhotovitel zastaví práce na Díle po dobu delší než čtrnáct (14) dnů a takové zastavení 

prací může způsobit, že Dílo nebude dokončeno včas, nebo pokud 

(k) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci své nabídky pro Veřejnou zakázku 

nepravdivé či zkreslené informace. 

16.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně. 

Oznámení o odstoupení dle věty první se považuje za doručené dnem jeho dojití do sféry 

dispozice druhé Strany. 

16.4 Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Stran týkající 

se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví 

díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě. 
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16.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy odstoupením, Strany budou postupovat následujícím způsobem: 

(a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a dodávek oceněných způsobem, 

jakým je stanovena Cena Díla; 

(b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací dle výkazu výměr; 

(c) Zhotovitel odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se Strany nedohodnou 

jinak; 

(d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí provedené části Díla; 

(e) Objednatel převezme provedenou část Díla bez zbytečného odkladu po obdržení 

výzvy Zhotovitele; 

(f) o převzetí provedených částí Díla bude zpracován předávací protokol; ustanovení této 

Smlouvy o předání a převzetí Díla se použijí obdobně; 

(g) Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu); ustanovení této Smlouvy o platebních 

podmínkách se použijí obdobně. 

Neshodnou-li se Strany ohledně rozsahu provedených prací a dodávek nebo ohledně jejich 

vyčíslení, je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad pouze ohledně částky, která není mezi 

Stranami sporná.  

16.6 Bude-li nezbytné v důsledku odstoupení uzavřít dohodu, na základě které dojde k vypořádání 

dosud nevypořádaných nebo nejasných vzájemných práv a povinností, zavazují se Strany 

takovou dohodu bez zbytečného odkladu po odstoupení od této Smlouvy uzavřít. 

17. ZÁSTUPCI STRAN 

17.1 Pro komunikaci se Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy ustanovil Objednatel 

následující zástupce: 

Ve věcech technických: 

Jméno:  Jan Brajer 

E-mail: xxxxx 

Tel.:  xxxxx 

17.2 Pro komunikaci s Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy ustanovil Zhotovitel 

následující zástupce: 

Ve věcech technických: 

Jméno:  Ing. Štěpán Trousil  

E-mail: xxxxx 

Tel.:  xxxxx 
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Ve věcech smluvních: 

Jméno: Ing. Ondřej Sopr  

E-mail: xxxxx 

Tel.:  xxxxx 

18. PUBLICITA 

18.1 Zhotovitel výslovně souhlasí, že tato Smlouva, včetně všech příloh a případných dodatků, bude 

zpřístupněna veřejnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, popř. s jinými právními předpisy, budou-li se na tuto Smlouvu vztahovat. 

Osobní údaje podléhající ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

budou zakryty. 

18.2 Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva (včetně příloh) bude zveřejněna 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

19. EKOLOGICKÉ, SOCIÁLNÍ A INOVATIVNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

19.1 Objednatel jako veřejný zadavatel má zájem na tom, aby plnění této Smlouvy naplňovalo 

zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.  

19.2 Zhotovitel je tak při plnění této Smlouvy povinen: 

19.2.1 Dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, 

předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 

všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda 

bude předmět plnění prováděn Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

19.2.2 Postupovat způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí a nakládat s 

odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatními právními předpisy 

chránící životní prostředí, zejména je povinen při plnění této Smlouvy předcházet vzniku 

odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. 

19.2.3 Postupovat způsobem, který je inovativní, pokud je to vzhledem k okolnostem daného 

případu možné. 

19.3 Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 20.2.1 této 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku 

takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále 

povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného 

rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že Zhotovitel porušil výše uvedené 

právní předpisy, je Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od 

Zhotovitele od této Smlouvy odstoupit. 
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Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení o přestupku podle § 118 a § 121 zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku 

takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále 

povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného 

rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že se Zhotovitel dopustil přestupku, je 

Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od Zhotovitele od této Smlouvy 

odstoupit 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1 Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského 

zákoníku.  

20.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy 

podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího. 

Veškerá jednání mezi Stranami či se státními orgány budou probíhat v českém jazyce, 

nedohodnou-li se Strany jinak. Veškeré doklady o Díle předávané podle této Smlouvy 

Objednateli budou v českém jazyce, nedohodnou-li se Strany v jednotlivém případě jinak. 

20.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku 

svého poddlužníka, za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem, ledaže se 

Strany dohodnou jinak. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na 

základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě, ledaže by se tak stalo v souladu 

s právními předpisy a Objednatel s tím vyslovil souhlas. 

20.4 Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 

255/2012 Sb., kontrolní řád, tj. zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 

kontrolních oprávnění.  

20.5 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy 

je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, 

nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí 

tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, 

vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 

odpovídat předmětu původního odděleného závazku.  

20.6 Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a uskuteční veškerá 

právní jednání, která se ukážou být nezbytná pro realizaci transakce upravené touto Smlouvou, 

tj. zejména k úspěšnému dokončení Díla. 

20.7 Veškeré spory v rozsahu přípustném platnými právními předpisy České republiky vzniklé z 

této Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se nepodaří 

takovéto spory vyřešit do třiceti (30) dnů od jejich vzniku, budou rozhodnuty s konečnou 

platností příslušným soudem.  
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20.8 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými všemi 

Stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

20.9 Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku.  

20.10 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě a je elektronicky 

podepsána Smluvními stranami. 

20.11 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha 1 (Technická specifikace), Příloha 2 (Dokumentace 

pro provedení stavby-laserové kabiny), Příloha č. 3 (Soupis prací s výkazem výměr a Příloha 

č. 4 (Cenový rozpad Ceny Díla).  

20.12 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně: 

Objednatel                                                             Zhotovitel  

 

 

Podpis: _________________________ Podpis: _________________________ 

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno: Ing. Ondřej Soukup 

Funkce: ředitel 

Datum: _________________________ 

Funkce: jednatel společnosti 

Datum: _________________________ 
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PŘÍLOHA 1 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: 

Předmět plnění sestává ze dvou částí: 

a) Dodávka a instalace robotů a další technologie robotického pracoviště 

b) Zhotovení a instalace antihlukové laserové kabiny  

A) DODÁVKA A INSTALACE ROBOTŮ A DALŠÍ TECHNOLOGIE ROBOTICKÉHO 

PRACOVIŠTĚ 

Průmyslový robot – 2 ks 

• 6 osový kloubový robot 

• nosnost: min 30 kg 

• minimální dosah:  min 1440 mm 

• opakovatelná přesnost: ± 0.02 mm 

• hmotnost mechanické jednotky - max 210 kg 

• ISO příruba 

• Dodávka včetně podstavce 

• Krytí celého robota min IP 67 

• Krytí zápěstí a třetí osy IP 67 

• Rychlosti otáčení jednotlivých os min.: 

• Osa 1 - 200°/s, osa 2 -200°/s, osa 3 – 250 °/s, osa 4 - 410°/s, osa 5 – 410 °/s, osa 6 - 860°/s 
 

Řízení robota  – 2 ks 

• CPU - s RISC - procesorem 

• Oddělený komunikační procesor 

• pracovní paměť DRAM min 1 GB 

• možnost rozšíření paměti FROM na 256 MB 

• podpora Gigabit Ethernet 

• pendant robota s vysokým rozlišením min XGA (1024x768) 

• příprava pro snadné napojení plně koordinované externí pohybové osy/os – polohovadla řízené 

servopohony 

• podpora USB 3.0 

• integrovaný průvodce programování robota pro začátečníky 

• integrovaný HW pro instalaci kamerového systému (od stejného výrobce jako je výrobce 

robota) pro rozpoznávání okolních objektů 

• zobrazení produkčního cyklu procesu přímo na pendantu robota 

• integrovaný internetový prohlížeč (diagnostika, vlastní obrazovky) 

 

Softwarové vybavení robota – 2 ks 

a) Zvýšená ochrana citlivosti robota 
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• Vysoce citlivá ochrana proti kolizi robota 

• Minimalizuje škody při nabourání robota vinou špatné obsluhy nejen na nástroji, ale i 

na mechanické části robota  

b) Editace na pozadí 

• Zatímco robot pracuje, funkce background editing umožňuje obsluze na pozadí 

editovat jiný program. 

c) Koordinovaný pohyb s externími osami (polohovadly) 

• Tato funkce zajišťuje konstantní vzájemnou rychlost mezi dvěma skupinami os.  

• Snižuje čas programování tím, že redukuje počet potřebných pozic. 

• Zaručuje přesnou vzájemnou trajektorii pohybu dvou skupin os. 

d) Nekonečné otáčení 

• Umožňuje jedné ose nekonečné otáčení v jednom směru. 

e) Dvojitá bezpečnost  - bezpečnostní funkce - na „safety úrovni“ omezení pohybu a rychlosti 

robota – SW přímo od výrobce robota 

f) příprava SW a HW pro připojení polohovadla FANUC již vlastněného objednatelem 

(polohovadlo se musí připojit jako plně synchronizovaná servem řízená externí 

osa/osy) 

 

Ostatní vybavení robota 

Přesný výměnný systém nástroje 

• 2 ks pro přírubu robota – minimální nosnost 40 kg 

• 4 ks pro přírubu zařízení (laserových hlav) – nosnost 40 kg 

• Naprosto přesná opakovatelná možnost výměny 

Ostatní požadavky na dodávaný systém 

Kompatibilita s existujícím polohovadlem  

• dodaná technologie musí být plně kompatibilní s již vlastněným polohovadlem FANUC 1 
axis 500 kg (R30iB) – technologie se budou sdílet  

B) ZHOTOVENÍ A INSTALACE ANTIHLUKOVÉ LASEROVÉ KABINY 

• Kabina velikosti – min 8 x 4 x 2,5 m (přesně přizpůsobit dle dispozice laboratoře) 

• antihlukové řešení – v rámci nosnosti podlahy 

• kabina řeší laserovou bezpečnost 

• kabina postavena na podlaze s dovoleným zatížením 300kg/m2 

• z venkovní strany obvodu je plný lakovaný plech, z vnitřní strany obvodu a stropu je 

sádrokarton natřený omyvatelným nátěrem 



   

 

 - 24 -  

    

 

• kabina je členěna na dvě místnosti 

• včetně osvětlení, kabeláže, bezpečnostních zámků, majáků signalizující proces 

• Zhotovení kabiny bude odpovídat projektové dokumentaci s označením „Laserové 

pracoviště LSP CELL 2“ vypracované dodavatelem LASCAM systems s.r.o., Dělnická 

1192/22, Praha 7, Holešovice, která je přílohou této technické specifikace   

Elektroinstalace 

• rozvaděč včetně revize 

• tlačítka, kabeláž 

• E-STOP tlačítka dle příslušné normy 

• Digitální a analogové rozhraní připravené pro komunikaci s perifériemi 

21. SPOLEČNÉ POŽADAVKY - INSTALACE, ŠKOLENÍ 

• Zajištění přepravy jednotlivých komponent k objednateli 

• Zpracování návrhu rozmístění pracoviště 

• Montáž jednotlivých komponent a jejich vzájemné propojení 

• Zprovoznění celku a otestování funkčnosti 

• Pokročilé zaškolení odborných pracovníků objednatele v oblasti robotizace a laserové 
bezpečnosti – min. 5 dnů 
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PŘÍLOHA 2 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY – LASEROVÉ KABINY 

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje na: 

technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových 

cen, vzor a výpočet. (§ 3, odst. 2, písm. b)) 
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PŘÍLOHA 3

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje na: 

technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových 

cen, vzor a výpočet. (§ 3, odst. 2, písm. b))

                            SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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PŘÍLOHA 4 

TABULKA CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY 

 

 



Tabulka celkové nabídkové ceny 

Položka
Celková cena položky v Kč 

bez DPH 

a) Dodávka robotů a technologie robotického pracoviště 3 397 000,00 Kč

b) Zhotovení a instalace antihlukové laserové kabiny 2 983 000,00 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 6 380 000,00 Kč




