

# S M L O U V A

## o převzetí projektů

**Svatý Petr, spolek** se sídlem v Tanvaldu, Krkonošská 154, PSČ: 468 41, identifikační číslo: 02299267, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8675 (dále též jen „**převodce**“)  
zastoupený svým předsedou ing. Zbyňkem Šonkou

a

**Svatý Petr projekty s.r.o.** se sídlem v Tanvaldu, Krkonošská 154, PSČ: 468 41, identifikační číslo: 07634510, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42658 (dále též jen „**nabyvatel**“)  
zastoupená svým jednatelem ing. Zbyňkem Šonkou

**uzavírají tuto smlouvu:**

### I. Projekty

Převodce dosud připravoval realizaci těchto projektů:

1. **Stavba rybího přechodu a gravitační vírové vodní elektrárny s možností průchodu ryb** na řece Jizeře v říčním kilometru 109,700 na pozemcích st. 503, par. č. 318/2, 318/4, 318/5, 318/6, 321, 419/2, 2497/3, 2577/2, 2582/9, 2582/10, 2582/124, 2582/131, vše v katastrálním území Benešov u Semil a na pozemcích st. 165/1, 165/2, par. č. 370/2, 375/6, 377, 508, 982, 1015/3, vše v katastrálním území Bořkov.
2. **Stavba rybího přechodu** na řece Jizeře v říčním kilometru 105,930 na pozemku par. č. 4136/13 a 173/31 v katastrálním území Semily.

(dále jen „Projekty“)

### II. Dokumentace projektů

Převodce pořídil pro účely projektu v průběhu jeho přípravy dokumenty uvedené v přílohách této smlouvy.

Dokumenty týkající se přípravy stavby **rybího přechodu uvedeného v článku I. odst. 1** jsou uvedeny v příloze č. 1.

Dokumenty týkající se přípravy stavby **gravitační vírové vodní elektrárny s možností průchodu ryb uvedených v článku I. odst. 1** jsou uvedeny v příloze č. 2.

Dokumenty týkající se přípravy stavby **rybího přechodu uvedeného v článku I. odst. 2** jsou uvedeny v příloze č. 3.

(vše v souhrnu dále jen „Dokumentace“)

### III. Převod projektu

1. Sjednává se, že převodce upouští od dokončení Projektů a přenechává Projekty k realizaci nabyvateli.
2. Dále převodce převádí na nabyvatele za dále sjednanou úplatu vlastnická práva k celé Dokumentaci. Nabyvatel potvrzuje, že veškeré součásti Dokumentace mu již byly převodcem předány.
3. K převzetí Projektů nabyvatelem a k přechodu vlastnických práv ke všem částem Dokumentace na nabyvatele dojde okamžikem uzavření této smlouvy.


### IV. Úplata za převod dokumentace

1. Nabyvatel se zavazuje zaplatit převodci za vlastnická práva k celé Dokumentaci souhrnnou úplatu ve výši **500.150,85 Kč** (slovy: pět set tisíc sto padesát korun českých a osmdesát pět haléřů) bez DPH.
2. Výše uvedená úplata včetně DPH je splatná ve lhůtě 30 dní od uzavření této smlouvy převodem nebo vkladem na převodcův bankovní účet č. [REDACTED]

### V. Závěrečné ujednání

Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž převodce obdrží dva stejnopisy a nabyvatel tři.

V Tanvaldu dne 10. února 2020



KS Ústí n.L. L 8675  
www.spoleksvatypetr.cz



za Svatý Petr, spolek: Ing. Zbyněk Šonka, předseda spolku



Svatý Petr projekty s.r.o.

Č. J. 153/2019 S  
Kaučková 154, 468 11 Tanvald  
IČ: 07634510  
KS Ústí n.L. L 8675



za Svatý Petr projekty s.r.o.: Ing. Zbyněk Šonka, jednatel společnosti

*Smlouva o převzetí projektu uzavřená dne 10. 2. 2020 mezi Svatým Petrem, spolkem jakožto převodcem a společností Svatý Petr projekty s.r.o. jako nabyvatelem.*

**Příloha č. 1****Dokumenty pro přípravu stavby rybního na řece Jizeře v říčním kilometru 109,700**

<b>Vymezení dokumentu</b>	<b>Pořizovací náklady převodce na dokument v Kč bez DPH</b>
Název: ichtyologický monitoring vybraného úseku toku Jizery + závěrečné zprávy Autor: ██████████ Doba vyhotovení: září 2014	15.000,-
Název: přírodovědný průzkum pro vybudování RP v Benešově u Semil Autor: ██████████ Doba vyhotovení: prosinec 2014	43.560,-
Název: přírodovědný průzkum-posouzení vlivu záměru Autor: ██████████ Doba vyhotovení: červen 2016	33.500,-
Název: zřízení služebnosti pro RP a výroou elektrárnu v Benešově u Semil Autor: Liberecký kraj Doba vyhotovení: říjen 2016	900,-
Název: nájem pozemků 27.4.-31.12.2017 Autor: Povodí Labe, státní podnik Doba vyhotovení: duben 2017	5262,85
Název: projektové práce na RP a GVVE Autor: ██████████ Doba vyhotovení: červen 2017	85.000,- (tj. 50 % z částky 170.000,-)
Název: projektová dokumentace na RP km 109,7 Jizera Autor: ██████████ Doba vyhotovení: listopad 2018	75.000,-
Název: správní popl.-povolení nakládání s vodami a vydání stav.pov. Na RP+GVVE 109,7km Autor: MÚ Semily Doba vyhotovení: červenec 2019	1.500,- (tj. 50 % z částky 3.000,-)
Název: nájem pozemků 2019 Autor: Povodí Labe, státní podnik Doba vyhotovení: listopad 2019	7.714,- (tj. 50 % z částky 15.428,-)
Název: nájem pozemků 2018 Autor: Povodí Labe, státní podnik Doba vyhotovení: listopad 2018	7.714,- (tj. 50 % z částky 15.428,-)
<b>Celkové pořizovací náklady všech dokumentů v Kč bez DPH</b>	<b>275.150,85</b>

**Příloha č. 2****Dokumenty pro přípravu stavby gravitační vírové vodní elektrárny s možností průchodu ryb na řece Jizeře v říčním kilometru 109,700**

<b>Vymezení dokumentu</b>	
Název: zřízení služebnosti pro RP a vírovou elektrárnu v Benešově u Semil Autor: Liberecký kraj Doba vyhotovení: říjen 2016	
Název: nájem pozemků 27.4.-31.12.2017 Autor: Povodí Labe, státní podnik Doba vyhotovení: duben 2017	
Název: nájem pozemků 2019 Autor: Povodí Labe, státní podnik Doba vyhotovení: listopad 2019	
Název: nájem pozemků 2018 Autor: Povodí Labe, státní podnik Doba vyhotovení: listopad 2018	
Název: projektové práce na RP a GVVE Autor: ██████████ Doba vyhotovení: červen 2017	
Název: projektová dokumentace na GVVE km109,7 Jizera Autor: ██████████ Doba vyhotovení: listopad 2018	
<b>Celková úplata v Kč bez DPH</b>	<b>200.000,-</b>

Příloha č. 3

**Dokumenty pro přípravu stavby rybiho na řece Jizeře v říčním kilometru 105,930**

<b>Vymezení dokumentu</b>	<b>Požizovací náklady převodce na dokument v Kč bez DPH</b>
Název: studie odtokových poměrů Autor: ██████████ Doba vyhotovení: červen 2017	25.000,-
<b>Celkové pořizovací náklady všech dokumentů v Kč bez DPH</b>	<b>25.000,-</b>