

## **Příloha č. 1**

# **Objednávky na stavební práce**

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1634/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2021

Objekt: Příloha k objednávce č. 10/2021

Místo: Pržno – Frýdlant nad Ostravicí, kol. č. 1, dne 28. 3.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
13	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
23	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			
25	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			
35	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			
36	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t			
38	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			
3	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížd'ky	soubor			
Celkem							

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **414 215,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 28. 3.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 3.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluka v traťovém úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí, kol. č. 1, dne 28. 3.2022, od 8:00 do 14:00hod;

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Pržno – Frýdlant nad Ostravicí

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 7. 3.2022

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2566208

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a35b7886-0f15-4dbb-b1d7-0d055580544e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.03.2022 12:28:03



d5a33fb6-b16e-484b-b327-7cd79af8517e