



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 9/22/KSUS/PSORSS/PRO
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-116/22

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
Hálova 47 12
190 15 Praha

datum: 16. 2. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-434/00066001/2022

Název: CrossWIM Kolín – videodokumentace vysokorychlostního vážení vozidel

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Celopodnikové režijní náklady	Kč (Kč)	1,00	116 039,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 95 900,00

Celková částka s DPH: 116 039,00

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jiří Procházka

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Žádanka VZ-116-22 .pdf

VZ-116-22 - příloha k žádosti o vyhlášení veřejné zakázky.pdf

ORP Kolín - návrh na zlepšení obrazové dokumentace přestupků - CrossWIM Kolín.pdf

GEMOS Dopravní systémy - CN na zlepšení obrazové dokumentace přestupků CrossWIM

ČMI Brno-potvrzení o ověření stanoveného měřidla -CrossWIM Kolín.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
91710	Celopodnikové režijní náklady	Strategie ochrany silniční sítě KSÚS Středočeského kraje	Kč (Kč)	1,00	95 900,00 Kč	95 900,00 Kč	116 039,00 Kč	30. 6. 2022

