


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Tehos-Škola Trávníky-Oprava ucpaného potrubí WC	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Otrokovice
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MKstavebni s.r.o.	25520300	CZ25520300
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.02.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	29 015,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	108 461,23	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	70 785,65	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	68 466,51	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		276 728,49	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 276 728,49</b>	
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	276 728,49	58 112,98
<b>Cena s DPH</b>				<b>334 841,47</b>	
<b>E Přípočty a odpočty</b>					
				Dodá zadavatel	0,00
				Klouzavá doložka	0,00
				Zvýhodnění	0,00