
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Tehos-Škola Trávníky-Oprava ucpaného potrubí WC JKSO

Název objektu EČO

Místo Otrokovice

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel MKstavebni s.r.o. 25520300 CZ25520300

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

01.02.2022 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 29 015,10 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 108 461,23 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 70 785,65 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 68 466,51 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 276 728,49 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 276 728,49
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 276 728,49 58 112,98

Cena s DPH 334 841,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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