



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	<b>DODAVATEL:</b> KOVOLEM, s.r.o. IČ: 29201551 DIČ: CZ29201551 Vážany nad Litavou 287 287 684 01 SLAVKOV U BRNA
--	--

**Vyřizuje:** Ing. Tereza Zábelová  
**Telefon:** 773 771 527  
**E-mail:** zabelova.tereza@sever.brno.cz

**Datum vystavení:** 03.03.2017

## OBJEDNÁVKA č. 867/17

**Objekt:** MERHAUTOVA 1003/133

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ZTI ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever - Ondřej Vals - mob.: 775 426 637.

**Záruční doba:** Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

**Záruční doba začíná** běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Kontaktní osoba:**

**Kontakt:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
Oddělení správy budov odboru bydlení  
Úřadu městské části  
Bratislavská 70 -3-

**Cena:** 382 990,67 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 31.05.2017

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov  
odboru bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@sever.brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

**Objednávku převzal a akceptuje:**

**Dne:** 03.03.2017

KovoLEM

KOVOLEM, s.r.o.

Vážany n./Lit 287, 684 01 Slavkov

IČO: 29201551, DIČ: CZ29201551

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Merhautova 133 - oprava ležatých rozvodů vody v BD  
**Objekt:** Oprava ležatých rozvodů vody v BD  
**Rozpočet:** Oprava ležatých rozvodů vody v BD

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Vypracoval:**

  
 KOVOLEM, s.r.o.  
 Vážany n./Lit 287, 684 01 Slavkov u Brna  
 IČO: 29201551, DIČ: CZ29201551

**Rozpis ceny**

		Celkem
HSV		80 648,02
PSV		302 342,65
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>382 990,67</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	382 990,67 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**382 990,67 CZK**

v

dne

  
 KOV  
 Vážany n./Lit 287  
 IČO: 292015

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 634,00	7
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			882,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 945,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 977,12	1
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			5 527,20	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			547,20	0
97	Prorážení otvorů	HSV			34 941,10	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 194,40	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			290 434,13	76
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 908,52	3
Cena celkem					382 990,67	100

## Položkový rozpočet

S:	Merhautova 133 - oprava ležatých rozvodů vody v BD
O:	Oprava ležatých rozvodů vody v BD
R:	Oprava ležatých rozvodů vody v BD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>25 634,00</b>
1	732 41-0920.	HZS - zednické přímomoce, bourací práce	hod	48,00000	260,00	12 480,00
2	310238211	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,40000	4 675,00	1 870,00
3	34687.T14	Oprav omítky stěn po vodoinstalacích	ks	31,00000	364,00	11 284,00
Díl:	60	<b>Úpravy povrchů, omítky</b>				<b>882,00</b>
4	602021142	Omítka stěn štuková Baumit, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	5,00000	104,00	520,00
5	629451112	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	5,00000	72,40	362,00
Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 945,00</b>
6	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m	5,00000	789,00	3 945,00
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 977,12</b>
7	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	46,00000	78,50	3 611,00
8	998009101	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,82000	1 666,00	1 366,12
Díl:	95	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>5 527,20</b>
9	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	147,00000	37,60	5 527,20
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>547,20</b>
10	969011121	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	16,00000	34,20	547,20
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>34 941,10</b>
11	970031035	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	3,20000	1 608,00	5 145,60
12	970041130	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	6,60000	2 285,00	15 081,00
13	971033441	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	4,00000	186,50	746,00
14	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	5,00000	159,50	797,50
15	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,80000	258,50	1 499,30
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,00000	15,10	875,80
17	979990102	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	5,80000	1 200,00	6 960,00
18	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	5,80000	195,50	1 133,90
19	9799906630	Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - izolace	t	0,70000	3 860,00	2 702,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 194,40</b>
20	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,60000	749,00	4 194,40
Díl:	722	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>290 296,93</b>
21	732 41-0920.	Zajištění odstávky vody v domě, vypuštění a napuštění vody, shánění nájemníků	hod	22,00000	260,00	5 720,00
22	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	112,00000	13,40	1 500,80
23	722130806	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 100	m	112,00000	83,70	9 374,40
24	722131933	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	4,00000	302,50	1 210,00
25	722131934	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	8,00000	384,50	3 076,00
26	722131937	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 65	kus	3,00000	1 097,00	3 291,00
27	722172917	Propojení plastového potrubí polyf. D 63 mm	kus	6,00000	148,00	888,00
28	722172965	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm	kus	5,00000	168,50	842,50
29	722172967	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 63 mm	kus	6,00000	355,00	2 130,00
30	722171914	Odříznutí plastové trubky D 32 mm	kus	12,00000	7,20	86,40
31	722173915	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 40 mm	kus	13,00000	43,50	565,50
32	722173917	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 63 mm	kus	24,00000	70,50	1 692,00
33	722176115	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm	m	20,00000	194,50	3 890,00

34	722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	52,00000	60,10	3 125,20
35	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	23,00000	80,30	1 846,90
36	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 48 mm	m	24,00000	94,70	2 272,80
37	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 76 mm	m	12,00000	132,00	1 584,00
38	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	16,00000	52,90	846,40
39	722201115	Šroubení přechodové IG FRIATHERM starr D 40xR1 1/4	kus	8,00000	767,00	6 136,00
40	722213112	Klapka zpětná PN 1,6, DN 50	soubor	1,00000	4 450,00	4 450,00
41	722220851	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	12,00000	10,30	123,60
42	722220851	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	12,00000	10,30	123,60
43	722221113	Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 20	kus	12,00000	224,00	2 688,00
44	722235816	Ventil redukční s manometrem PN 25,IVAR.5350 DN 50	kus	1,00000	10 880,00	10 880,00
45	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	112,00000	21,10	2 363,20
46	733193918	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem PPR D 42 mm	kus	3,00000	175,50	526,50
47	734261226	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	7,00000	351,00	2 457,00
48	734291933	Zpětná montáž šroubení do G 5/4	kus	8,00000	73,70	589,60
49	230040025.	Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1"	ks	4,00000	186,40	745,60
50	230040026.	Zhotovení vnějšího závitu "G" 5/4"	ks	7,00000	217,00	1 519,00
51	722 17-23	Trubka FIBER BASALT 75 PN20	m	52,00000	588,00	30 576,00
52	722 17-23	Trubka FIBER BASALT 40 PN20	m	23,00000	471,00	10 833,00
53	722 17-23	Trubka FIBER BASALT 32 PN20	m	24,00000	392,00	9 408,00
54	722 17-23	Trubka FIBER BASALT 25 PN20	m	12,00000	326,00	3 912,00
55	722 18-18	Demontáž izolace z trub D 110	m	112,00000	56,00	6 272,00
56	722131935	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	3,00000	714,00	2 142,00
57	722235124	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 32	kus	4,00000	904,00	3 616,00
58	722235125	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 40	kus	8,00000	1 259,00	10 072,00
59	722235126	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 50	kus	3,00000	1 960,00	5 880,00
60	7225789.	Podpůrný žlab pozink. pro PPR potrubí do D 63	m	112,00000	86,00	9 632,00
61	732 41-0140.	HZS - vyklizení sklepů, přemístění věcí ze sklepních koji a zpět	hod	36,00000	260,00	9 360,00
62	734200823	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	14,00000	118,00	1 652,00
63	734209117	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	14,00000	122,00	1 708,00
64	735 41-0920.	Pročištění potrubí stoupačky proplachovací jednotkou REMS Multi-Push	soubor	9,00000	8 620,00	77 580,00
65	27344402R1	Těsnění kruhové pro tlakovou vodu D 32, pryž/kov, uzavřené, nerozebíratelné	kus	20,00000	42,00	840,00
66	28654004	Koleno 90° PPR D 25 mm	kus	12,00000	7,90	94,80
67	28654006	Koleno 90° PPR D 32 mm	kus	14,00000	10,90	152,60
68	28654008	Koleno 90° PPR D 40 mm	kus	18,00000	20,40	367,20
69	28654012	Koleno 90° PPR D 63 mm	kus	18,00000	87,20	1 569,60
70	28654078	T kus jednoznačný PPR d 40 mm	kus	2,00000	31,50	63,00
71	2865408	T kus jednoznačný PPR d 75 mm	kus	2,00000	226,00	452,00
72	28654110	T kus redukovaný PPR d 40x25x40 mm	kus	3,00000	40,40	121,20
73	28654116	T kus redukovaný 2"x1/2"x2"	kus	2,00000	387,50	775,00
74	28654118	T kus redukovaný PPR d 63x32x63 mm	kus	6,00000	132,00	792,00
75	28654144	Nátrubek PPR d 25 mm	kus	17,00000	6,70	113,90
76	28654146	Nátrubek PPR d 32 mm	kus	18,00000	8,20	147,60
77	28654148	Nátrubek PPR d 40 mm	kus	24,00000	18,20	436,80
78	28654152	Nátrubek PPR d 63 mm	kus	26,00000	57,40	1 492,40
79	28654201	Redukce vnitřní/vnější PPR d 32x25 mm	kus	4,00000	11,50	46,00
80	28654203	Redukce vnitřní/vnější PPR d 40x32 mm	kus	6,00000	23,60	141,60
81	28654207	Redukce vnitřní/vnější PPR d 50x40 mm	kus	5,00000	30,80	154,00
82	28654213	Redukce vnitřní/vnější PPR d 63x50 mm	kus	3,00000	54,10	162,30
83	28654232	Záslepka PPR d 32 mm	kus	3,00000	11,30	33,90
84	2865423379	Přechodka dGK kovový závit vnější d 32x1" PPR	kus	4,00000	264,00	1 056,00
85	28654251	Křížení d 32 mm PN 20 PPR	kus	2,00000	44,30	88,60

86	28654253	Křížení d 40 mm PN 20 PPR	kus	2,00000	68,00	136,00
87	28654353	Spoj rozebíratelný d 25 mm PPR	kus	6,00000	151,50	909,00
88	28654354	Spoj rozebíratelný d 32 mm PPR	kus	6,00000	211,50	1 269,00
89	28654396	T kus přechodka plast převl.matice d40x 3/4"x32PPR	kus	7,00000	475,50	3 328,50
90	286-55076.	DG přechodka MZD D32x1" PP R Instaplast	kus	9,00000	311,00	2 799,00
91	286553335	Vsuvka závitová redukována vně/vně PE 2" x 6/4"	kus	2,00000	181,20	362,40
92	286-577076.	DG přechodka MZD D63x2" PP R Instaplast	kus	3,00000	891,00	2 673,00
93	286-59076.	DG přechodka MZD D40x5/4" PP R Instaplast	kus	7,00000	388,70	2 720,90
94	31945154	Vsuvka redukována 1552G 1" x 3/4" mosazné	kus	2,00000	78,90	157,80
95	42149136	Kotouč řezací na ocel rovný Protool pr.230/2	kus	14,00000	82,70	1 157,80
96	425445.T2	T kus přechodka plast převl.matice d63x 3/4"x32PPR	ks	7,00000	517,40	3 621,80
97	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	2 874,22700	1,00	2 874,23
Díl:	722	Vnitřní vodovod				137,20
98	31944309	Vsuvka jednoznačná č. 280 DN 2" pozink	kus	2,00000	68,60	137,20
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				11 908,52
99	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,18000	1 014,00	182,52
100	7224517.	Montáž konzol a objímek	soubor	1,00000	4 856,00	4 856,00
101	767548.	Konzoly, objímky a šrouby	soubor	1,00000	6 870,00	6 870,00