

Položkový rozpočet

Stavba :	20161086 Objekt zámku - dům č.p. 358, ul. Bratrská	Rozpočet: 1	
Objekt :	1001 Oprava nátěru oken		Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	620991121R00	Zakrývání ;pod okny 3*2*93	m2	558,00 558,00	15,00	8 370,00
		Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy				8 370,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
2	766622921R00	Oprava oken dvojitých s deštěním, bez výměny prvků ;1.n.p. (1,35+0,06)*(2,05+0,06)*13 (1,3+0,06)*(1,97+0,06)*1 (1,5+0,06)*(1,97+0,06)*9 (1,35+0,06)*(2,05+0,06)*3 Mezisoučet ;2.n.p. (1,35+0,06)*(2,05+0,06)*14 (2,8+0,06)*(2,05+0,06)*1 (1,5+0,06)*(1,97+0,06)*11 (2,42+0,06)*(2,65+0,06)*1 Mezisoučet ;3.n.p. (1,35+0,06)*(2,05+0,06)*14 (2,8+0,06)*(2,05+0,06)*1 (1,5+0,06)*(1,97+0,06)*12 Mezisoučet ;podkroví (1,3+0,06)*(1,65+0,06)*12 (2,6+0,06)*(1,65+0,06)*1 Mezisoučet	m2	286,25 38,68 2,76 28,50 8,93 41,65 6,03 34,83 6,72 41,65 6,03 38,00 27,91 4,55	35,00	10 018,70
3	76601	Rozvorová tyč 900mm ;cca 10% oken - bude upřesněno při realizaci 0,1*(26*4+27*4+28*4+14*4)	kus	38,00 38,00	86,00	3 268,00
4	76602	Okenní rozvora antik ;cca 10% oken - bude upřesněno při realizaci 0,1*(26*2+27*2+28*2+14*2)		19,00 19,00	75,00	1 425,00
5	76603	Okenní záskočka ;cca 20% oken - bude upřesněno při realizaci 0,2*(26*2+27*2+28*2+14*2)	kus	38,00 38,00	90,00	3 420,00
6	76604	Skoba okenní ;cca 10% oken - bude upřesněno při realizaci 0,1*(26*4+27*4+28*4+14*4)	kus	38,00 38,00	55,00	2 090,00
7	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				20 221,70
Díl: 783		Nátěry				
8	783602822R00	Odstranění nátěrů truhlář., oken s dělenými křídly ;1.n.p. 4*(1,35+0,06)*(2,05+0,06)*13 4*(1,3+0,06)*(1,97+0,06)*1 4*(1,5+0,06)*(1,97+0,06)*9 4*(1,35+0,06)*(2,05+0,06)*3 Mezisoučet	m2	1 144,99 154,71 11,04 114,00 35,70	687m2*82	56 334,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20161086 Objekt zámku - dům č.p. 358, ul. Bratrská	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Oprava nátěru oken	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		,2.n.p. 4*(1,35+0,06)*(2,05+0,06)*14		166,61		
		4*(2,8+0,06)*(2,05+0,06)*1		24,14		
		4*(1,5+0,06)*(1,97+0,06)*11		139,34		
		4*(2,42+0,06)*(2,65+0,06)*1		26,88		
		Mezisoučet				
		;3.n.p.				
		4*(1,35+0,06)*(2,05+0,06)*14		166,61		
		4*(2,8+0,06)*(2,05+0,06)*1		24,14		
		4*(1,5+0,06)*(1,97+0,06)*12		152,01		
		Mezisoučet				
		;podkroví				
		4*(1,3+0,06)*(1,65+0,06)*12		111,63		
		4*(2,6+0,06)*(1,65+0,06)*1		18,19		
		Mezisoučet				
9	783625930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +2x email +1x tm ;např. nátěr LAZUROL nebo HERBOL ap. ;1.n.p. 4*(1,35+0,06)*(2,05+0,06)*13 4*(1,3+0,06)*(1,97+0,06)*1 4*(1,5+0,06)*(1,97+0,06)*9 4*(1,35+0,06)*(2,05+0,06)*3 Mezisoučet ;2.n.p. 4*(1,35+0,06)*(2,05+0,06)*14 4*(2,8+0,06)*(2,05+0,06)*1 4*(1,5+0,06)*(1,97+0,06)*11 4*(2,42+0,06)*(2,65+0,06)*1 Mezisoučet ;3.n.p. 4*(1,35+0,06)*(2,05+0,06)*14 4*(2,8+0,06)*(2,05+0,06)*1 4*(1,5+0,06)*(1,97+0,06)*12 Mezisoučet ;podkroví 4*(1,3+0,06)*(1,65+0,06)*12 4*(2,6+0,06)*(1,65+0,06)*1 Mezisoučet	m2	1 144,99	388,14	444 430,91
10	783991910R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m ;1.n.p. (8*(13+1+9+3))*2 ;2.n.p. (8*(14+11)+16*1+12*1)*2 ;3.n.p. (8*(14+12)+16*1)*2 ;podkroví (8*12+16*1)*2	kus	1 544,00	3,90	6 021,60
11	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svise za jedno podlaží ;předpoklad nátěru v 1.n.p. ;1.n.p. 8*(13+1+9+3) ;2.n.p. (8*(14+11)+16*1+12*1)*1*2 ;3.n.p. (8*(14+12)+16*1)*2*2 ;podkroví (8*12+16*1)*3*2	kus	2 232,00	2,20	4 910,40
12	783992910R00	Údržba, přípl. za vyvěš./zavěš. oken.křidla	m2	286,25	7,60	2 175,49

Položkový rozpočet

Stavba :	20161086 Objekt zámku - dům č.p. 358, ul. Bratrská	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Oprava nátěru oken	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;1.n.p. (1,35+0,06)*(2,05+0,06)*13 (1,3+0,06)*(1,97+0,06)*1 (1,5+0,06)*(1,97+0,06)*9 (1,35+0,06)*(2,05+0,06)*3 Mezisoučet		38,68 2,76 28,50 8,93		
		;2.n.p. (1,35+0,06)*(2,05+0,06)*14 (2,8+0,06)*(2,05+0,06)*1 (1,5+0,06)*(1,97+0,06)*11 (2,42+0,06)*(2,65+0,06)*1 Mezisoučet		41,65 6,03 34,83 6,72		
		;3.n.p. (1,35+0,06)*(2,05+0,06)*14 (2,8+0,06)*(2,05+0,06)*1 (1,5+0,06)*(1,97+0,06)*12 Mezisoučet		41,65 6,03 38,00		
		;podkroví (1,3+0,06)*(1,65+0,06)*12 (2,6+0,06)*(1,65+0,06)*1 Mezisoučet		27,91 4,55		
		Celkem za 783 Nátěry				513 872,40
Díl:	787	Zasklívání				
13	787162331R00	Zasklívání stěn, tmel., sklem tl.4 mm sklo tažené (historické okenní sklo) ;10% okenních křidel - bude upřesněno při realizaci ;1.n.p. 8*(13+1+9+3)*0,1*0,55*0,55 ;2.n.p. (8*(14+11)+16*1+12*1)*0,1*0,55*0,55 ;3.n.p. (8*(14+12)+16*1)*0,1*0,55*0,55 ;podkroví (8*12+16*1)*0,1*0,55*0,55	m2	23,35	190,00	4 437,07
14	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 ;10% okenních křidel ;1.n.p. 8*(13+1+9+3)*0,1*0,55*0,55 ;2.n.p. (8*(14+11)+16*1+12*1)*0,1*0,55*0,55 ;3.n.p. (8*(14+12)+16*1)*0,1*0,55*0,55 ;podkroví (8*12+16*1)*0,1*0,55*0,55	m2	23,35	60,80	1 419,68
15	787600901R00	Oprava - zasklívání oken - přetmelení ;100% venkovní křídla ;50% vnitřní přídla ;1.n.p. (0,5*4*6*17+0,6*4*6*9)+(0,55*4*6*17+0,65*4*6*9)*0,5 ;2.n.p. (0,5*4*6*14+0,6*4*6*11+0,55*4*12+30) (0,55*4*6*14+0,65*4*6*11+0,6*4*12+30)*0,5 ;3.n.p. (0,5*4*6*14+0,6*4*6*12+0,55*4*12) (0,55*4*6*14+0,65*4*6*12+0,6*4*12)*0,5 ;podkroví (0,5*4*6*12+0,5*4*12*1) (0,55*4*6*12+0,55*4*12*1)*0,5	m	1 934,40	50% 967bm á35,00	33 845,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20161086 Objekt zámku - dům č.p. 358, ul. Bratrská	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Oprava nátěru oken	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	787 Zasklívání				39.701,18