

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Stavba : **Zlatníky - kulturní dům, vybavení**

Objekt :

Objednatel : **Statutární město Opava**
746 01 Opava, Horní náměstí 382/69Zhotovitel : **QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.**
Pasecká 2374
760 01 ZlínZpracoval: 
Datum : 4.2.2022

Označení objektu, identifikační číslo	N á z e v o b j e k t u n e b o č á s t i o b j e k t u	Cena bez DPH celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH celkem Kč
1	2	3	4	5
SO 01	Obecní úřad	246 691 Kč	51 805 Kč	298 496 Kč
SO 02	Restaurace	896 976 Kč	188 365 Kč	1 085 341 Kč
SO 03	Kulturní dům	784 335 Kč	164 710 Kč	949 045 Kč
Vš. kce	všeobecné konstrukce a práce	133 480 Kč	28 031 Kč	161 511 Kč
c e l k e m		2 061 482 Kč	432 911 Kč	2 494 393 Kč

Digitálně
podepsal Ing.Datum:
2022.02.04
13:38:34 +01'00'

Položkový rozpočet

Zakázka:
Vybavení stavby - Zlatníky
Místo
Zlatníky u Opavy, objekt SO.1 Obecní úřad
Objednatel:
Statutární město Opava, Městská část Zlatníky
IČ: 00300535
6. května 52/22, Zlatníky
DIČ:
746 01 Opava
Zhotovitel:
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
IČ: 47917601
Pasecká 2374
DIČ: CZ47917601
760 01 Zlín
Rozpis ceny
Celkem

HSV			0,00
PSV			219 726,00
MON			26 965,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			246 691,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	246 691,00 CZK
Základní DPH	21 %	51 805,11 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK
Cena celkem s DPH
298 496,11 CZK

v

dne

04.02.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.04

13:20:39 +01'00'

Popis rozpočtu: -
Vybavení objektu SO.1 obecní úřad

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
790	Vnitřní vybavení	PSV			219 726,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			26 965,00
Cena celkem					246 691,00

Položkový rozpočet

S:	Vybavení stavby - Zlatníky
O:	Zlatníky u Opavy, objekt SO.1 Obecní úřad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	790	Vnitřní vybavení				219 726,00		6,3
1	766 81	Stůl kovový 1200/800 T13, dodávka, smontování SO.1 - 1.04 - T13 (viz výpis truhlářských výrobků):5	kus	5,00000	3 502,00	17 510,00	0,105	0,525
2	766 81	Židle kovová stohovatelná čalouněná T14, dodávka, smontování SO.1:37	kus	37,00000	1 490,00	55 130,00	0,105	3,885
3	766 81	Židle kancelářská čalouněná T15, dodávka, smontování SO.1:1	kus	1,00000	4 824,00	4 824,00	0,105	0,105
4	766 81	Sedačka T17, dodávka, smontování SO.1 - 1.01:1	kus	1,00000	9 288,00	9 288,00	0,105	0,105
5	766 81	Věšák dřevěný stojací, dodávka, smontování SO.1-1.04:3	kus	3,00000	1 394,00	4 182,00	0,105	0,315
6	766 81	Vybavení kanceláře obecního úřadu, dodávka, smontování, napojení na potřebná média vybavení kanceláře SO.1-1.02 - stolní PC, monitor 19 palců, skartovačka:1	kus	1,00000	41 838,00	41 838,00	0,105	0,105
7	766 81	Automatický osoušeč rukou, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.1 - (1.08, 1.12):2	kus	2,00000	3 998,00	7 996,00	0,105	0,21
8	766 81	Mechanický dávkovač pěnového mýdla, objem 1000ml, dodávka, montáž SO.1 dávkovač pěnového mýdla (místnosti 1.08, 1.10, 1.12, 0.02):4	kus	4,00000	732,00	2 928,00	0,105	0,42
9	766 81	LED TV, včetně konzoly na zeď, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.1 - 1.02 konzola ze stropu:1	kus	1,00000	34 181,00	34 181,00	0,105	0,105
10	766 81	Držák TV na zdi, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.1 - 1.04 konzola na stěně:1	kus	1,00000	19 468,00	19 468,00	0,105	0,105
11	766812115R00	Automatický kávovar, dodávka, napojení na potřebná média	kus	1,00000	8 097,00	8 097,00	0	0

12	766812115R00	pro nábytkovou sestavu SO.1-1.05-T12:1 Mikrovlnná trouba, dodávka, napojení na potřebná média	kus	1,00000 1,00000	2 008,00	2 008,00	0	0
13	766 81	Mikrovlnná trouba pro sestavu S.O.1-1.05-T12:1 Žaluzie vertikální, dodávka+montáž	kus	1,00000 3,00000	3 100,00	9 300,00	0,105	0,315
14	766 81	SO.1-1.04 - okno O01, O02, O03 (2500/2650):3 Žaluzie vertikální, dodávka+montáž	kus	3,00000 1,00000	2 976,00	2 976,00	0,105	0,105
		SO.1-1.04-okno O49 (3000/1900):1		1,00000				
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				26 965,00		0
15	220711306R00	Montáž audiodetektoru, dodávka, montáž, včetně napojení na potřebná média	kus	4,00000	2 347,00	9 388,00	0	0
		SO.1:4		4,00000				
16	222370001R00	Jednotka zesilovače, dodávka, montáž, napojení na média	kus	1,00000	9 617,00	9 617,00	0	0
		SO.1:1		1,00000				
17	1	Podhledový reproduktor, SO.1 - 1.04, dodávka, montáž, napojení na média	ks	4,00000	1 990,00	7 960,00	0	0
		plastový, dvoupásmový, 15 W / 100 V, 86 dB, 50 – 20 000 Hz, magnetický rámeček, O 248 mm Mica membrána, hedvábná kalota, výhybka, rychlozatahova-cí klapky:4		4,00000				

26

246 691,00

33

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:

2022.02.04

13:19:35 +01'00'

Položkový rozpočet

Zakázka:
Vybavení stavby - Zlatníky
Místo
Zlatníky u Opavy, objekt SO.2 Restaurace
Objednatel:
Statutární město Opava, Městská část Zlatníky
IČ: 00300535
6. května 52/22, Zlatníky
DIČ:
746 01 Opava
Zhotovitel:
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
IČ: 47917601
Pasecká 2374
DIČ: CZ47917601
760 01 Zlín
Rozpis ceny
Celkem

HSV			0,00
PSV			855 497,00
MON			41 479,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			896 976,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	896 976,00 CZK
Základní DPH	21 %	188 364,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH
1 085 340,96 CZK
v
dne
04.02.2022
Za zhotovitele
Za objednatele
Digitálně podepsal
Datum: 2022.02.04
13:24:31 +01'00'

Popis rozpočtu: -
Vybavení objektu SO.2 restaurace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			463 574,00
790	Vnitřní vybavení	PSV			391 923,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			41 479,00
Cena celkem					896 976,00

Položkový rozpočet

S:	Vybavení stavby - Zlatníky
O:	Zlatníky u Opavy, objekt SO.2 Restaurace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				463 574,00		0
1	766812115R00	Montáž nábytku restaurace T18, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2-1.03-T18 - SPECIFIKACI VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:1	kus	1,00000	211 116,00	211 116,00	0	0
2	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných T22, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2 - 1.09 - T22 - nábytek a vybavení gastrokuchyně (viz. výpis truhlářských prvků):1	kus	1,00000	252 458,00	252 458,00	0	0
Díl:	790	Vnitřní vybavení				391 923,00		7,35
3	766 81	Zidle dřevěná T32, dodávka, smontování SO.2:40	kus	40,00000	968,00	38 720,00	0,105	4,2
4	766 81	Stůl kovový 800/800 T20, dodávka, smontování SO.2 - 1.02:4	kus	4,00000	3 120,00	12 480,00	0,105	0,42
5	766 81	Stůl kovový 800/1200 T13, dodávka, smontování SO.2 - 1.02:4	kus	4,00000	3 502,00	14 008,00	0,105	0,42
6	766 81	Odkládací stěna T21, dodávka, montáž SO.2-1.02-T21 - pevná odkládací stěna (viz výpis truhlářských výrobků):2	kus	2,00000	3 038,00	6 076,00	0,105	0,21
7	766 81	Šatní skříňka T23, dodávka, montáž SO.2-1.05:3	kus	3,00000	4 755,00	14 265,00	0,105	0,315
8	766 81	Konvektomat pro SO.2-1.09, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2 - 1.09 - konvektomat:1	kus	1,00000	241 800,00	241 800,00	0,105	0,105
9	766 81	Automatický osoušeč rukou, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2 - (1.10, 1.13, 1.15):3	kus	3,00000	3 998,00	11 994,00	0,105	0,315
10	766 81	Mechanický dávkovač pěnového mýdla, objem 1000ml, dodávka, montáž SO.2 dávkovač pěnového mýdla (místnosti 1.06, 1.03, 1.09, 1.10, 1.13, 1.15):6	kus	6,00000	732,00	4 392,00	0,105	0,63

11	766 81	LED TV, včetně konzoly na zeď, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2 - 1.02 konzola na stěně:1	kus	1,00000	34 181,00	34 181,00	0,105	0,105
12	766 81	Regál kovový, dodávka, montáž, kotvení ke zdivu SO.2-1.05:3	kus	3,00000	1 321,00	3 963,00	0,105	0,315
13	766 81	Žaluzie vertikální, dodávka+montáž, dodávka, montáž SO.2-1.02 - okno O29, O30, O31 (2700/2650):3	kus	3,00000	3 348,00	10 044,00	0,105	0,315
Díl: M22				Montáž sdělovací a zabezp.tech		41 479,00	0	0
14	220711306R00	Montáž audiodetektoru, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2:4	kus	4,00000	2 347,00	9 388,00	0	0
15	222370001R00	Jednotka zesilovače, dodávka, montáž, napojení na potřebná média 1	kus	1,00000	9 617,00	9 617,00	0	0
16	1	Reproduktor do podhledu, SO.2, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2 - plastový, dvoupásmový, 15 W / 100 V, 86 dB, 50 – 20 000 Hz, magnetický rámeček, Ø 248 mm Mica membrána, hedvábná kalota, výhybka, rychlozatahova-cí klapky:7	ks	7,00000	1 990,00	13 930,00	0	0
17	2	HiFi stereo zesilovač, SO.2, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.2 - 4-zónový HiFi zesilovač, 8 x 50 W RME, bluetooth, USB, FM:1	ks	1,00000	5 704,00	5 704,00	0	0
18	3	Venkovní reproduktor , SO.2, dodávka montáž, napojení na potřebná média Reproduktor 2-pásmový 5.25"+1" pro venkovní instalaci, 100/50W @ 8 Ohm / 40/20/10W @ 100V, citlivost 87dB, frekvenční rozsah 70Hz-18kHz, 55Hz-20kHz, vyzařovací úhel 110°x110°, stupeň krytí IP55, otočný vodotěsný černý, včetně konzoly:1	ks	1,00000	2 840,00	2 840,00	0	0

26

896 976,00

33

Digitálně
podepsal Ing.Datum:
2022.02.04
13:25:35
+01'00'

Položkový rozpočet

Zakázka:

Vybavení stavby - Zlatníky

Místo

Zlatníky u Opavy, objekt SO.3 Kulturní dům

Objednatel:

Statutární město Opava, Městská část Zlatníky

IČ: 00300535

6. května 52/22, Zlatníky

DIČ:

746 01 Opava

Zhotovitel:

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

IČ: 47917601

Pasecká 2374

DIČ: CZ47917601

760 01 Zlín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			716 847,00
MON			67 488,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			784 335,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	784 335,00 CZK
Základní DPH	21 %	164 710,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

949 045,35 CZK

v

dne

04.02.2022

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2022.02.04

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Vybavení objekt SO.3 kulturní dům

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			347 653,00
790	Vnitřní vybavení	PSV			369 194,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			67 488,00
Cena celkem					784 335,00

Položkový rozpočet

S:	Vybavení stavby - Zlatníky
O:	Zlatníky u Opavy, objekt SO.3 Kulturní dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				347 653,00		0
1	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných T26, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.3 - 1.03 - T26 - nábytková sestava baru (viz. výpis truhlářských prvků):1	kus	1,00000	201 142,00	201 142,00	0	0
2	766812115R00	Nábytek, dodávka montáž T24, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.3 -1.01, 1.02 -T24 - nábytek vstupu, šatny (viz výpis truhlářských výrobků):1	kus	1,00000	56 342,00	56 342,00	0	0
3	766812115R00	Věšák pro šatny, otočný T25, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.3 - 1.02 - T25 - věšák šatny otočný:12	kus	12,00000	7 192,00	86 304,00	0	0
4	766812115R00	Nábytek, dodávka montáž T31, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.3 - 1.05:1	kus	1,00000	3 865,00	3 865,00	0	0
Díl:	790	Vnitřní vybavení				369 194,00		19,32
5	766 81	Židle kovová stohovatelná čalouněná T14, dodávka, montáž SO.3:130	kus	130,00000	1 490,00	193 700,00	0,105	13,65
6	766 81	Stůl kovový 800/1200 T13, dodávka, montáž SO.3 - 1.04:32	kus	32,00000	3 502,00	112 064,00	0,105	3,36
7	766 81	Pivní set (2x lavice, 1x stůl),skládací, dř. sedák, rozměry 220/50 cm, T29, specifikaci viz. výpis SO.1-1.04 - okno O01, O02, O03 (2500/2650):3	kus	10,00000	4 059,00	40 590,00	0,105	1,05
8	766 81	Automatický osoušeč rukou, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.3 - (1.06, 1.11):2	kus	2,00000	3 998,00	7 996,00	0,105	0,21
9	766 81	Mechanický dávkovač pěnového mýdla, objem 1000ml, dodávka, montáž, napojení na potřebná média SO.3 dávkovač pěnového mýdla (místnosti 1.06, 1.11, 1.03):3	kus	3,00000	732,00	2 196,00	0,105	0,315

10	766 81	Žaluzie vertikální, dodávka+montáž, dodávka, montáž	kus	1,00000	1 984,00	1 984,00	0,105	0,105
		SO.3-1.04-dveře D49 (1200/4500):1		1,00000				
11	766 81	Žaluzie vertikální, dodávka+montáž, dodávka, montáž	kus	4,00000	1 736,00	6 944,00	0,105	0,42
		SO.3-1.04-okno O49, O51, O52, O53 (1200/3300):4		4,00000				
12	766 81	Žaluzie vertikální, dodávka+montáž, dodávka, montáž	kus	2,00000	1 860,00	3 720,00	0,105	0,21
		SO.3:2		2,00000				
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				67 488,00		0
13	222360011R00	Mikrofonní stanice, s ovládacími tlačítky, dodávka, montáž, připojení na potřebná média	kus	1,00000	22 965,00	22 965,00	0	0
		SO.3 - 6mono vstupů 3-pásmový EQ typu "British" každý mikrofonní vstup je vybavený jednokolíkovým kompresorem, 4 stereo vstupy efektový procesor KLARK TEKNIK s 32 efekty příprava pro až evě efektové sady, fantomové napájení s nezávislým spínačem, AUX:1		1,00000				
14	222370001R00	Jednotka zesilovače, dodávka, montáž, připojení na potřebná média	kus	1,00000	9 617,00	9 617,00	0	0
		SO.3:1		1,00000				
15	222360106R00	Reproduktor směrový nebo tlakový do 30 W, dodávka, montáž, připojení na potřebná média	kus	2,00000	5 651,00	11 302,00	0	0
		SO.3:2		2,00000				
16	1	Mixpult, dodávka, montáž, připojení na potřebná média	ks	1,00000	8 283,00	8 283,00	0	0
		SO.3 - 6mono vstupů 3-pásmový EQ typu "British" každý mikrofonní vstup je vybavený jednokolíkovým kompresorem, 4 stereo vstupy efektový procesor KLARK TEKNIK s 32 efekty příprava pro až evě efektové sady, fantomové napájení s nezávislým spínačem, AUX:1		1,00000				
17	2	Bezdrátový mikrofon diverzitní ruční + náhlavní , dodávka, montáž, připojení na potřebná média	ks	1,00000	13 981,00	13 981,00	0	0
		SO.3:2		2,00000				
18	3	Nástěnný závěs s nosností 40 kg I, lze přetočit o 180st., sklon 90-110st DM, média	ks	2,00000	670,00	1 340,00	0	0
		SO.3:2		2,00000				

Položkový rozpočet

Zakázka:

Vybavení stavby - Zlatníky

Místo

Zlatníky u Opavy, objekt SO.1, SO.2, SO.3

Objednatel: Statutární město Opava, Městská část Zlatníky

IČ: 00300535

6. května 52/22, Zlatníky

DIČ:

746 01 Opava

Zhotovitel:

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

IČ: 47917601

Pasecká 2374

DIČ: CZ47917601

760 01 Zlín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			133 480,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			133 480,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	133 480,00 CZK
Základní DPH	21 %	28 030,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

161 510,80 CZK

v

dne

04.02.2022

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.04
13:35:36 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Všeobecné konstrukce a práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			133 480,00
Cena celkem					133 480,00

Položkový rozpočet

S:	Vybavení stavby - Zlatníky
O:	Zlatníky u Opavy, objekt SO.1, SO.2, SO.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				133 480,00
1	005 28-1010.R	Požadavek objednatele Požadavek objednatele: Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedením kontaktu na odpovědného vedoucího)	ks	1,00000	6 200,00	6 200,00
2	005 28-1010.R	Fotodokumentace, zhotovitel zajistí foto původního a nového stavu	ks	1,00000	2 480,00	2 480,00
3	005 26-1030.R	Povinná finanční rezerva pro všechny uchazeče, povinná rezerva, pevná částka 100.000,- Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
4	005 23-1010.R	Doklady pro kolaudační řízení, revize, certifikáty, atesty, návody na použití Dodání dokladu pro kolaudační řízení a užívání stavby (revize, certifikáty, atesty, návody k použití...)	Soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00
5	005 12-1010.R	Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, ZS sociální objekty, vnitrostaveništní rozvod Zajištění staveniště (přechodné dopravní značení, ZS sociální objekty, vnitrostaveništní rozvod a napojení na media energie)	Soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00
6	005 24-1010.R	Zajištění dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00
7	005 12-1011.R	Ostatní náklad spojené s požadavky objednatele Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedené v jednotlivých člácích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	Soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00

26

133 480,00

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2022.02.04
13:34:36 +01'00'

Časový a finanční harmonogram provádění díla

„Zlatníky – kulturní dům - vybavení“

Časový harmonogram:

Dodávka díla bude rozdělena do tří následujících fází:

1) Technická příprava výroby: v této fázi zhotovitel provede zaměření prostor, zkonzultování technických detailů s objednatelem a vypracování výrobní dokumentace.

Termín: od uzavření smlouvy cca do 4 týdnů

2) Výroba nábytku: v této fázi bude zhotovitelem vyroben nábytek a nachystány ostatní položky dodávky

Termín: od uzavření smlouvy cca do 12 týdnů

3) Doprava a montáž interiéru: v této fázi bude zhotovitel navážet a rozmísťovat a postupně montovat nábytek a vybavení v jednotlivých místnostech.

Termín: od uzavření smlouvy cca do 14 týdnů

Zahájení plnění díla: předpoklad 14.3.2022

Ukončení plnění díla Zhotovitelem: do 30.6.2022

Finanční harmonogram:

1) Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

2) Bude probíhat postupná splatnost ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že Zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, která na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění. Součástí faktury bude soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen Objednatelem.

3) Zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90% celkové ceny díla, zbylých 10% z celkové ceny díla je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli po splnění poslední z následujících podmínek:

- Objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí převezme
- na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky

3) Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli.

Digitálně
podpsal Ing.

Datum:

2022.02.04

15:26:23 +01'00'