



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**

OBJEDNÁVKA č. OBJ2200035

Smluvní strany

Objednatel			
Název	Národní sportovní agentura	IČ	07460121
Sídlo	nábřeží Edvarda Beneše 128/4 118 00 Praha – Malá Strana	Korespondenční adresa	Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9
Bankovní spojení	[REDACTED]		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	[REDACTED]		
Org. útvar, pro který je objednávka vyhotovena:	Telefon:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]		
E-mail pro účely fakturace:	[REDACTED]		
Datová schránka:	vnadiz2		
Dodavatel			
Název	Archateliery Hruša & spol. s.r.o.	IČ	29187630
Sídlo	Žižkova 506/5, 602 00 Brno	DIČ	CZ29187630
Zapsán v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 29562, Krajský soud v Brně			
Plátce DPH	ANO	NE	
Bankovní spojení	[REDACTED]		
Kontaktní osoba:	[REDACTED]		
Telefon:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
E-mail pro účely fakturace:	[REDACTED]		
Datová schránka	eutfjem		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky, množství)	Posouzení projektů nadregionální sportovní infrastruktury dle předložené nabídky NSA-02/2022-021		
Místo plnění	-		
Předpokládaný termín dokončení (dodání)	31. 3. 2022		
Cena za měrnou jednotku (v případě, je-li pořizováno více MJ)	- Kč bez DPH	- Kč včetně DPH	
Konečná cena	480 000 Kč bez DPH	580 800 Kč včetně DPH	
Způsob platby (hotovostí, bezhotovostním převodem)	platba fakturou		

Bližší specifikace objednávky	Posouzení ekonomické přiměřenosti v porovnání se standardy na základě žadatelem poskytnutých podkladů (zejména PD přikládané k žádosti o dotaci a rozpočtu stavby). Posouzení tří projektů: Multifunkční sportovní a kulturní stadion v Brně, Horácká multifunkční aréna v Jihlavě, Rekonstrukce zimního stadionu Kladno
Další podmínky pro Dodavatele:	

Číslo Objednávky musí být uváděno na veškeré korespondenci, dodacích listech, fakturách a také v rámci neformální komunikace mezi objednatelem a dodavatelem související s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení.



Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem v souladu s ustanovením § 1745 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Seznam Příloh:

V Praze dne 3. 3. 2022

Za Objednatele

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis, popř. kvalifikovaný elektronický podpis osoby, oprávněné k uzavření této objednávky):



Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50 000,00 Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50 000,00 Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.

CENOVÁ NABÍDKA

na posouzení projektů nadregionální sportovní infrastruktury

Cena za posouzení 3 projektů: <ul style="list-style-type: none">- Multifunkční sportovní a kulturní stadion Brno- Horácká multifunkční aréna v Jihlavě- Rekonstrukce zimního stadionu Kladno	
v Kč bez DPH	480 000,-
Termín dodání	
ve dnech od data předání PD	30

V Brně dne 4. února 2022

Archateliéry Hrůša & spol., s.