
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby HB Rakovec v km 3,2-3,3 - soupis prací, dodávek a služeb JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Lesy České republiky , s.p.

NATRIX VZ.s.r.o.

Rozpočet číslo Dne

21. 2. 2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 177 201,18 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 498 867,96 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 676 069,14 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

D Celkem bez DPH 676 069,00
ÍDPH % Základ daně DPH celkem
j snížená 15,0 0,00 0,00
i základní 21,0 676 069,00 141 974,00

Cena s DPH 818 043,00

E Přípočty a odpočty

j Dodá zadavatel 0,00

j Klouzavá doložka 0,00

IZvyhodnění 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Zpracováno systémem KROS 4
Strana 1 z 1



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: HB Rakovec v km 3,2-3,3 - soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. 
Zhotovitel: NATRIX VZ.s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21.2.2022

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

2022
HB Rakovec v km 3,2-3,3 - soupis prací, dodávek a 
služeb 676 069,00 0,00 141 974,00 818 043,00 0,00 676 069,14 0,00 0,00 0,00

018-67-01 HB Rakovec v... 541 569,00 0,00 113 729,00 655 298,00 0,00 541 569,14 0,00 0,00 0,00
018-67-00 Vedlejší a os... 134 500,00 0,00 28 245,00 162 745,00 0,00 134 500,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 676069,00 0,00 141974,00 818043,00 0,00 676069,14 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET
Stavba: HB Rakovec v km 3,2-3,3 - soupis prací, dodávek a služeb 
Objekt: HB Rakovec v...

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21.2.2022

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 541 569,14 0,000

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 20 000,00 0,000

1 R11001
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro SO dle zvolené 
technologie dodavatele stavby po celou dobu výstavby objekt 1,000 20 000,00 20 000,00 0,000

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 25 004,14 0,000

2 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 140,040 131,00 18 345,24 0,000

3 124253119
Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM m3 70,020 95,10 6 658,90 0,000

16 Zemní práce - přemístění výkopku 77 854,00 0,000

4 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 280,000 79,20 22 176,00 0,000

5 166151101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 m3 700,000 69,50 48 650,00 0,000

6 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
přes 100 m3 m3 140,000 50,20 7 028,00 0,000

17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 16 912,00 0,000
7 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 140,000 20,70 2 898,00 0,000

8 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 140,000 100,10 14 014,00 0,000

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 13 393,50 0,000

9 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez 
zhutnění m2 195,000 15,10 2 944,50 0,000

10 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 m2 450,000 23,22 10 449,00 0,000

46 Zpevněné plochy 360 086,88 0,000

11 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného 
hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 168,580 2 136,00 360 086,88 0,000

99 Přesuny hmot a suti 28 318,62 0,000
12 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 311,536 90,90 28 318,62 0,000

Celkem 541 569,14 0,000
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ROZPOČET
Stavba: HB Rakovec v km 3,2-3,3 - soupis prací, dodávek a služeb 
Objekt: Vedlejší a os...

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21.2.2022

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV HSV 134 500,00 0,000

11 Přípravné a přidružené práce 134 500,00 0,000

1 R11003 Vytyčení stavby
soubo
r 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000

Poznámka k položce: (případně pozemků nebo provedení jiných 
geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství v 
rámci stavby budou vytýčeny (umístění) všechny navrhované objekty. 
Vytýčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální 
formy situace stavby v JTSK a BPV. Detailní vytýčení jednotlivých prvků 
stavebních objektů bude provedeno na základě předané projektové 
dokumentace k provádění stavby (rozměry prvků, výškové osazení).

2 R11004 Ochrana stromů bedněním ks 80,000 500,00 40 000,00 0,000

Poznámka k položce: ochrana kmenů stromů dřevěným bedněním v 
rámci obvodu stavby a příjezdu na stavbu zřízení včetně dodávky 
materiálu, odstranění umístěni ochrany stromu bude upřesněno a 
stanoveno za účasti investora a zhotovitele před započetím stavby - 
stromy k ochraně budou označeny položka včetně nutného vyřezání 
náletových dřevin, prořezávek větví stromů, odstranění kořenů pro 
realizaci stavby, založení hrázek a zabezpečení příjezdu k jednotlivýmo 
lokalitám stavby

soubo
3 R11005 Zajištění umístění štítku o povolení stavby r 1,000 500,00 500,00 0,000

Poznámka k položce:, dále zajištění umístění výstražných tabulí 
vyplývajících z plánu BOZP (nepovolaným vstup zakázán, pozor 
staveniště, atd.) a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště, štítky 
budou umístěny na dřevěné podložce připevněné na kůlu průměrulOcm a 
délky 2,5m

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
4 R11007 stavby, zaměření skut.provedení stavby kus 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000

Poznámka k položce: (3paré + 1 v elektronické formě) objednateli a 
zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným 
právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby s datováním a 
popisem

soubo
5 R11008 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění r 1,000 25 000,00 25 000,00 0,000

Poznámka k položce: zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, 
včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod. zařízení staveniště 
bude zabezpečeno proti úniku záv. látek do toku (vybavení sorbenty, atd. 
dle požadavku ochrany přírody, správce toku, správce povdi) plocha 
zařízeni staveniště bude řádně označena a ohraničena plocha zařízení 
staveniště bude dočasně zpevněna pro potřeby dodavatele - způsob 
opevnění (např. zahutněné kamenivo, panely bude předjednán s TDI) po 
realizaci stavby bude ZS odstraněno, rovněž dočasné zpevněné plochy a 
dotčené území bude uvedeni do min. původního stavu s předáním 
investorovi stavby

6 R11009 Zajištění biologického dozoru při stavbě
soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000

7 R11010

Zřízení příjezdů a sjezdů do koryta toku včetně celého 
prostoru staveniště, údržba dotčených příjezdových 
komunikací včetně uvedení všech povrchů do původního 
stavu a protokolární předání použitých pozemků a komunikací 
zpět jejich vlastníkům.

soubo
r 1,000 30 000,00 30 000,00 0,000

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem
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Poznámka k položce: položka obsahuje zřízení a zpevnění příjezdových a 
odvozových cest v obvodu staveniště. Průběžná údržba a oprava 
dotčených komunikací mimo staveniště a předání použitých pozemků a 
komunikací zpět jejich vlastníkům na základě protokolu o předání. !! 
nutno počítat s omezeným prostorem pro sjezd do koryta toku!! nutno 
počítat se ztíženým přístupem k prostoru realizace kamenných hrázek 
stávajícím korytem toku bez vytváření přístupové cesty a kácení dřevin I! 
malá mechanizace a mechanizace vhodná do údolnice koryta toku a 
lesního porostu, doprava materiálu a práce pro vytváření tůní a 
kamenných hrázek bez poškození koryta a lesního porostu - (např. 
kráčivý bagr, malý nakladač, rozměrově menší vozidla a mechanizace 
vhodná do lesního terénu)!! ochrana stávající asfaltové komunikace před 
poškozením I! stabilizace lesních přístupových cest pro stavbu - dočasné 
zpevnění MZK, ŠD, panely!! následné rozebrání dočasného zpevnění, 
odvoz, likvidace

Celkem 134 500,00 0,000
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