

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU č. SML/0065/22

„Kanalizace Lhotka, část 1“

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)

Smluvní strany:

Zlínský kraj

se sídlem Třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 760 01

IČO: 708 91 320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

(dále též jen „ZK“)

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem Malým

IČO: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „ŘSZK“)

uveřejnění v registru: ano

a

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

jehož jménem jedná xxxxxxxxxxxx

zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí MMZ

IČO: 002 83 924, DIČ: CZ00283924 (plátce DPH)

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále též jen „stavebník“)

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto:

I.

Preambule

- (1) Zlínský kraj je vlastníkem **silničního tělesa silnice III/43831 a pozemku p. č. 56/1 ostatní plocha, silnice (pozemek ve vlastnictví ZK)** v obci **Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína** (dále jen pozemek).
- (2) ŘSZK je oprávněně k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví ZK, včetně jejich součástí a příslušenství, vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“) a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“), vše ve znění pozdějších právních předpisů.
- (3) Záměrem stavebníka je zrealizovat stavbu pod názvem **„Kanalizace Lhotka, část 1“** (dále jen stavba) spočívající v realizaci jednotné kanalizace a soustavy čerpací stanice se začleněním stávajících stok do navrhované kanalizační sítě a úpravy na stávajícím vodovodu (UV1, UV2)

vyvolané polohou navržených stok, vše v obci Zlín, místní část Lhotka. Stavba je členěna na sedm stavebních objektů (dále jen SO).

- (4) Stavba bude mimo jiné umístěna a realizována i na pozemku p. č. 56/1, v obci Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína (pozemek ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK).
- (5) Na základě této smlouvy se ZK zavazuje za níže uvedených podmínek realizaci stavby stavebníkovi umožnit.
- (6) **Stavbou bude dotčena mimo jiné i část úseku silnice III/43831 v uzlovém úseku číslo: 1, název úseku: Lhotka, v uzlovém staničení: cca km 0,912 – km 1,181.**
- (7) Zájmu ZK - ŘSZK se svým umístěním a realizací přímo dotýká následující SO částí tras stok jednotné kanalizace a výškovou úpravu dvou stávajících vodovodních řadů ve vazbě na nově navržené stoky kanalizace:

SO 01 Kanalizace

- **jednotná kanalizační stoka K2** (materiál PVC DN 500) **příčně uložena do silničního tělesa silnice III/43831** (č. uzlového úseku: 1, název úseku: **Lhotka**, uzlové staničení: cca **km 0,947**, v délce 8,5 m) - úsek od Š6 až Š7 - **realizace překop**

- **jednotná kanalizační stoka K2** (materiál PVC DN 300) **podélně uložena do silničního tělesa silnice III/43831** (č. uzlového úseku: 1, název úseku: **Lhotka**, uzlové staničení: cca **km 0,939 - 0,947**, v délce 7,8 m, vlevo) - úsek od Š7 až Š8 - **realizace překop**

- **jednotná kanalizační stoka K2-1** (materiál PVC DN 400) **příčně uložena do silničního tělesa silnice III/43831** (č. uzlového úseku: 1, název úseku: **Lhotka**, uzlové staničení: cca **km 0,947 - 0,958**, v délce 11,0 m, vlevo) - úsek od Š7 až Š10 - **realizace překop**. Do stoky bude přepojena stávající dešťová vpust' DN 150.

- **jednotná kanalizační stoka K2-1** (materiál PVC DN 200) **podélně uložena do silničního tělesa silnice III/43831** (č. uzlového úseku: 1, název úseku: **Lhotka**, uzlové staničení: cca **km 1,168 – 1,181**, v délce 13,5 m, vlevo) - úsek od Š13 až OŠ14 (nová) - **realizace překop**

- **propoj 3** (materiál PVC DN 400) **příčně uložena do silničního tělesa silnice III/43831** (č. uzlového úseku: 1, název úseku: **Lhotka**, uzlové staničení: cca **km 1,069**, v délce 6,0 m) - úsek od napojení do zatrubněného potoka až Š15 - **realizace překop**.

SO 04 Úprava na stávajícím vodovodu řeší předpokládanou kolizi navržených stok se stávajícím vodovodním potrubím.

- **úprava na stáv. vodovodu UV1** řeší předpokládanou kolizi navrženého úseku Š7 – Š8 stoky K2 se stávajícím vodovodem LT 100. Do silničního tělesa silnice bude ve stávající trase položeno nové potrubí (materiál PE De 110) v nejvyšším místě (nad navrženou kanalizací PVC DN 300) s krytím nad niveletou vozovky cca 1,28 m. Potrubí bude **uloženo příčně** do silničního tělesa a pozemku silnice **III/43831** (č. uzlového úseku: 1, název úseku: **Lhotka**, uzlové staničení: cca **km 0,942**, v délce 8,2 m) – **realizace překop**

- **úprava na stáv. vodovodu UV2** řeší předpokládanou kolizi navrženého úseku Š3 – OŠ14 stoky K3 se stávajícím vodovodem LT 100. Do silničního tělesa silnice bude ve stávající trase položeno nové potrubí (materiál PE De 110) pod nově navrženou kanalizací PVC DN 200 a pod stávající kanalizací BT 800 uloženo v chráničce z PE De 225. Potrubí bude **uloženo šikmo** do silničního tělesa a pozemku silnice **III/43831** (č. uzlového úseku: 1, název úseku: **Lhotka**, uzlové staničení: cca **km 1,172**, v délce 7,5 m) – **realizace překop**.

Dle zdůvodnění nelze předmětné stoky umístit mimo krajskou komunikaci, a to z důvodu polohy a velké dimenzi zatrubněného potoka (propoj 3) a polohou stávající kanalizace v blízkosti RD č.p. 43.

Obecně: Krytí nad horním lícem potrubí případně chráničky bude zajištěno min. 1,2 m pod niveletou vozovky.

Celková délka příčného a podélného uložení kanalizačního potrubí v silničním tělese a pozemku činí: cca **46,8 m**.

Celková délka výškově upraveného vodovodního potrubí v silničním tělese a pozemku (ve stávající trase) činí: cca **15,7 m**.

V prostoru podélných a příčných zásahů bude provedena oprava konstrukčních vrstev vozovky v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací dle výkresu číslo D-9 DUSP. Rozsah celoplošné

vysprávký po zapravených rýhách bude provedeno v rozsahu dle předloženého koordinačního situačního výkresu č. C.3.

Trasa kanalizace bude předem vytyčena, umístění revizní šachty v silničním tělese bude písemně odsouhlaseno zástupcem ŘSZK na místě samém a uvedeno ve stavebním deníku stavby.

Záruční doba na stavební práce (obnovení konstrukčních vrstev vozovky) bude stanovena na 60 měsíců, na povrchovou úpravu z asfaltobetonu na 36 měsíců a započne dnem protokolárního předání míst zásahů zástupci ŘSZK.

K umístění a realizaci ostatních stok nemáme připomínek.

Výše popsané stavební práce budou realizovány na náklad a odpovědnost stavebníka.

- (8) Projektová dokumentace (dále jen „PD“) ve stupni DUSP byla zpracována xxxxxxxxxxxxxx s místem podnikání Nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín, PSČ 760 01 v květnu 2021, z. č. Z - 001 - 21. Předmětná část PD (výkresu č. C.3 – Koordinační situační výkres stavby s vyznačení souhlasu vlastníka pozemku ZK) je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- (9) Stavba bude provedena v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení stavby, které vydá věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, v souladu s odsouhlasenou PD, dle podmínek sjednaných touto smlouvou a dalšími stanovisky ŘSZK.
- (10) Podle sazebníku, který je součástí směrnice ŘSZK č. 5/2002 činí náhrada:
 - za zvláštní užívání silničního tělesa (pozemku)
 - 1000,- Kč/bm + DPH za podélné a příčné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa (výkop přímo ve vozovce)
 - za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemku prováděním stavebních prací
 - 100,- Kč/m²/den + DPH za stavební zásah do silničního tělesa (příčný překop)
 - 20,- Kč/m²/den + DPH za podélný výkop ve vozovce
 - 20,- Kč/m²/den + DPH za omezení dopravy - zábor jízdního pruhu z důvodu provádění stavebních prací bez zásahu do silničního tělesa.

Pozn. V případě jiného omezení silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Výpočet předpokládané náhrady za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemku (částka bude upřesněna na základě realizační dokumentace):

délka podélného a příčného uložení kanalizace a vodovodu (překop):	cca 62,5 m
	<u>1.000,- Kč x 62,5 m = 62.500,- Kč + DPH</u>
Předpokládaná náhrada celkem	62.500,- Kč + DPH

Při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice III/43831.

Shora uvedená stavba není dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, součástí silnice III/43831 v obci Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína, a tedy vlastnictvím ZK - s právem hospodaření ŘSZK.

II.

Práva a povinnosti ŘSZK

(1) ŘSZK má právo:

- a) **na písemné** oznámení termínu zahájení stavebních prací v tělese a silničním pozemku p. č. 56/1 v obci Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína zástupci ŘSZK (za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxx)
- b) na předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby umístěné v silničním pozemku ve vlastnictví ZK na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby (příp. před oznámením příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle § 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.)
- c) na finanční náhradu za zvláštní užívání – za příčné a podélné uložení inženýrských sítí (kanalizace a přeložky vodovodního řadu) do silničního tělesa a pozemku **dle sazby uvedené v čl. I., odst. 10** splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu

užívání z důvodu provádění stavebních prací (překop) v silničním tělese a pozemku, na základě faktury vystavené ŘSZK

- d) na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silnice a pozemku ZK před zahájením stavby, do doby uvedení silnice do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět **dle sazby uvedené v čl. I., odst. 10.** Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury (daňového dokladu) před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku
- e) v případě poškození silnice III/43831 v důsledku realizace předmětné stavby, na uvedení silničního tělesa do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby
- f) na uvedení části pozemku v obci Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína ve vlastnictví ZK nezastavěných stavbou do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užívání předmětného pozemku
- g) na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, v jednom vyhotovení neprodleně po vydání místně příslušným speciálním stavebním úřadem.

(2) ŘSZK má povinnost:

- a) vydat stavebníkovi faktury (daňový doklad) na úhradu výše uvedených finančních náhrad za zvláštní užívání – za příčné a podélné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa a pozemku a za dočasné omezení užívání silničního tělesa stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy.

III.

Práva a povinnosti stavebníka

(1) Stavebník má právo:

- a) umístit výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené PD pro stavební povolení podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek daných ŘSZK ve vyjádřeních (touto smlouvou sjednaných) a dle příslušných rozhodnutí k uvedené stavbě
- b) vstupovat a vjíždět na dotčenou nemovitost za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb.

(2) Stavebník má povinnost:

- a) uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním, jako objednatelem a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, která má předpoklady a zkušenosti s prováděním příslušných staveb (na pozemních komunikacích) se smluvním zajištěním záruční doby min. 5 let ode dne převzetí díla
- b) **do doby zahájení stavebního řízení na stavbu požádat příslušný silniční správní úřad – odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení dopravně správních řízení Magistrátu města Zlína o povolení zvláštního užívání silnice - umístění inženýrských sítí (kanalizace a přeložky vodovodu) podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v počtu a rozsahu SO uvedených v čl. I. smlouvy a dle předložené DUSP**
- c) **realizovat stavbu v silničním tělese a pozemku silnice III/43831 mimo zimní období, které se datuje od 1. 11. do 31. 3. příslušného kalendářního roku**
- d) na svůj náklad a nebezpečí zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu díla zhotoveného na pozemní komunikaci (při zásahu do silnice), a to u nezávislé třetí

- osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá písemný protokol
- e) při realizaci stavby písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k jednáním, týkajících se stavebních činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví ZK dotčené touto stavbou
 - f) **min. 30 dní před zahájením stavebních prací zajistit prostřednictvím zhotovitele stavby u silničního správního úřadu vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice – provádění stavebních prací (realizace překopů) podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., na základě předchozího souhlasu ŘSZK, k částečné uzavírce silnice a o vydání stanovení k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci (dále jen „PK“) a zajistit označení stavbou dotčeného úseku silnice III/43831 přechodným dopravním značením** (součástí žádosti k udělení souhlasu bude realizační dokumentace překopu se zakreslením překládaného potrubí v situaci 1:500, podélný řez překopem v měřítku 1:100 s uvedením všech rozhodujících kót např. šířka silničního tělesa, krytí nad potrubím, délka, materiál a popis potrubí, případně chráničky, rozměry překopu a dále příčný řez v měřítku 1:100 v místě překopu obsahující obnovení konstrukčních vrstev ve vozovce v souladu s TP 146 včetně rozsahu obnovy povrchu vozovky, návrh PÚP apod.)
 - g) před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (silničního tělesa a předmětného pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu
 - h) po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (silničního tělesa a předmětného pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu
 - i) zajistit, aby při provádění stavebních prací nedošlo:
 - o k poškození silničního tělesa a pozemku, silničních součástí a příslušenství, znečištění silnice nebo k omezení silničního provozu nad rozsah stavebních prací stanovených PD
 - o ke skladování a ukládání materiálu potřebného při provádění stavebních prací (včetně výkopku) na silničním tělese silnice III/43831, mimo prostor vymezený zvláštním užíváním silnice
 - j) příjezd na staveniště řešit přes stávající řádně zpevněné komunikace a sjezdy
 - k) zaplatit finanční úhradu za zvláštní užívání – za příčné a podélné uložení inženýrské sítě (kanalizace a přeložky vodovodu) do silničního tělesa a pozemku **dle sazby uvedené v čl. I., odst. 10** splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání (realizace překopu), na základě faktury vystavené ŘSZK
 - l) zaplatit ŘSZK finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa stavbou **dle sazby uvedené v čl. I. odst. 10**, splatnou před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK, na základě faktury vystavené ŘSZK
 - m) v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí si vyžádat stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK - vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/43831 v obci Zlína k. ú. Lhotka u Zlína. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje **písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření** v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby
 - n) předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
 - o) řádně udržovat a provádět opravy svého díla - zařízení v případě poruch vzniklých při provádění údržby silnic a provozem na nich, jež mají příčinu v díle – zařízení stavebníka
 - p) při své činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., vyhlášku č. 104/1997 Sb. a další právní předpisy; povinnost údržby se netýká části stavby po jejím předání ŘSZK; povinnost

- oprav části stavby předávané ŘSZK se vztahuje pouze na období záruky a pouze na vady, které jsou vadami, na něž se vztahuje záruka
- q) stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění této smlouvy.

IV. Zánik smlouvy

- (1) Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:
- a) stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemku ve vlastnictví ZK dle této smlouvy
 - b) stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí příslušného speciálního stavebního úřadu, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

V. Udělení souhlasu s provedením stavby

Zlínský kraj, zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., jako výlučný vlastník silnice III/43831 a dále popsaného pozemku souhlasí s vydáním příslušného povolení na stavbu „**Kanalizace Lhotka, část 1**“, která se bude nacházet mimo jiné i na části pozemku p. č. 56/1 v obci Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Současně uděluje stavebníkovi **souhlas** s vydáním povolení příslušného silničního správního úřadu v dotčeném silničním pozemku specifikovaném v čl. I. této smlouvy pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu k umístění inženýrských sítí dle specifikace v čl. I. smlouvy podle **§ 25 odst. 6 písm. d)** zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vydávaného podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

VI. Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva nabývá platnosti podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- (2) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění a dalšími právními předpisy.
- (3) Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
- (4) Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané ve formě dodatku k této smlouvě, jinak jsou neplatné.
- (5) Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

- (6) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999, Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- (7) Zlínský kraj a Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace berou na vědomí, že statutární město Zlín zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonitost zpracování v tomto případě vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b); zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Kontakty na pověřence, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www stránkách statutárního města Zlína.
- (8) ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.
- (9) Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.
- (10) Pokud se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatná nebo nevymahatelná, nebude to znamenat neplatnost celé smlouvy.
- (11) Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení.
- (12) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha:

1. Projektová dokumentace ve stupni DUSP č. v. C.3 Koordinační situační výkres

Schválení uzavření smlouvy

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:

Ve Zlíně dne 18. 3. 2022

Ve Zlíně dne 15. 3. 2022

.....
Zlínský kraj
zastoupený ŘSZK, p. o.

.....
Statutární město Zlín