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SMLOUVA  O  PODMÍNKÁCH  A  PRÁVU  PROVÉST  STAVBU 

č. SML/0065/22   
„Kanalizace Lhotka, část 1“ 

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu)  

 

Smluvní strany:  

Zlínský kraj 

se sídlem Třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 760 01 

IČO: 708 91 320 

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001  

(dále též jen „ZK“) 

 

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01  

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem Malým 

IČO: 709 34 860 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295 

telefon: xxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx   

(dále též jen „ŘSZK“) 

uveřejnění v registru: ano 

 

a 

 

Statutární město Zlín 

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01 

jehož jménem jedná xxxxxxxxxxx 

zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx 

odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí MMZ  

IČO: 002 83 924, DIČ: CZ00283924 (plátce DPH) 

telefon: xxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxx  

(dále též jen „stavebník“) 

 

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto: 

 

 

I. 

Preambule 

 

(1) Zlínský kraj je vlastníkem silničního tělesa silnice III/43831 a pozemku p. č. 56/1 ostatní 

plocha, silnice (pozemek ve vlastnictví ZK) v obci Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína (dále jen 

pozemek). 

(2) ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví 

ZK, včetně jejich součástí a příslušenství, vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“) a prováděcí 

vyhláškou č. 104/1997 Sb. (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“), vše ve znění pozdějších 

právních předpisů. 

(3) Záměrem stavebníka je zrealizovat stavbu pod názvem „Kanalizace Lhotka, část 1“ (dále jen 

stavba) spočívající v realizaci jednotné kanalizace a soustavy čerpací stanice se začleněním 

stávajících stok do navrhované kanalizační sítě a úpravy na stávajícím vodovodu (UV1, UV2) 
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vyvolané polohou navržených stok, vše v obci Zlín, místní část Lhotka. Stavba je členěna na 

sedm stavebních objektů (dále jen SO). 

(4) Stavba bude mimo jiné umístěna a realizována i na pozemku p. č. 56/1, v obci Zlín a k. ú. Lhotka 

u Zlína (pozemek ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK).  

(5) Na základě této smlouvy se ZK zavazuje za níže uvedených podmínek realizaci stavby 

stavebníkovi umožnit. 

(6) Stavbou bude dotčena mimo jiné i část úseku silnice III/43831 v uzlovém úseku číslo: 1, 

název úseku: Lhotka, v uzlovém staničení: cca km 0,912 – km 1,181. 

(7) Zájmů ZK - ŘSZK se svým umístěním a realizací přímo dotýká následující SO částí tras stok 

jednotné kanalizace a výškovou úpravu dvou stávajících vodovodních řadů ve vazbě na nově 

navržené stoky kanalizace: 

        SO 01 Kanalizace  

         - jednotná kanalizační stoka K2 (materiál PVC DN 500) příčně uložena do silničního tělesa  

silnice III/43831 (č. uzlového úseku: 1, název úseku: Lhotka, uzlové staničení: cca km 0,947, 

v délce 8,5 m) - úsek od Š6 až Š7 - realizace překop 

         - jednotná kanalizační stoka K2 (materiál PVC DN 300) podélně uložena do silničního tělesa 

silnice III/43831 (č. uzlového úseku: 1, název úseku: Lhotka, uzlové staničení: cca km 0,939 - 

0,947, v délce 7,8 m, vlevo) - úsek od Š7 až Š8 - realizace překop 

         - jednotná kanalizační stoka K2-1 (materiál PVC DN 400) příčně uložena do silničního tělesa 

silnice III/43831 (č. uzlového úseku: 1, název úseku: Lhotka, uzlové staničení: cca km 0,947 - 

0,958, v délce 11,0 m, vlevo) - úsek od Š7 až Š10 - realizace překop. Do stoky bude přepojena 

stávající dešťová vpusť DN 150. 

         - jednotná kanalizační stoka K2-1 (materiál PVC DN 200) podélně uložena do silničního 

tělesa silnice III/43831 (č. uzlového úseku: 1, název úseku: Lhotka, uzlové staničení: cca km 

1,168 – 1,181, v délce 13,5 m, vlevo) - úsek od Š13 až OŠ14 (nová) - realizace překop 

         - propoj 3 (materiál PVC DN 400) příčně uložena do silničního tělesa silnice III/43831 (č. 

uzlového úseku: 1, název úseku: Lhotka, uzlové staničení: cca km 1,069, v délce 6,0 m) - úsek 

od napojení do zatrubněného potoka až Š15 - realizace překop. 

         SO 04 Úprava na stávajícím vodovodu řeší předpokládanou kolizi navržených stok se 

stávajícím vodovodním potrubím. 

         - úprava na stáv. vodovodu UV1 řeší předpokládanou kolizi navrženého úseku Š7 – Š8 stoky 

K2 se stávajícím vodovodem LT 100. Do silničního tělesa silnice bude ve stávající trase položeno 

nové potrubí (materiál PE De 110) v nejvyšším místě (nad navrženou kanalizací PVC DN 300) s 

krytím nad niveletou vozovky cca 1,28 m. Potrubí bude uloženo příčně do silničního tělesa a 

pozemku silnice III/43831 (č. uzlového úseku: 1, název úseku: Lhotka, uzlové staničení: cca km 

0,942, v délce 8,2 m) – realizace překop 

         - úprava na stáv. vodovodu UV2 řeší předpokládanou kolizi navrženého úseku Š3 – OŠ14 stoky 

K3 se stávajícím vodovodem LT 100. Do silničního tělesa silnice bude ve stávající trase položeno 

nové potrubí (materiál PE De 110) pod nově navrženou kanalizací PVC DN 200 a pod stávající 

kanalizací BT 800 uloženo v chráničce z PE De 225. Potrubí bude uloženo šikmo do silničního 

tělesa a pozemku silnice III/43831 (č. uzlového úseku: 1, název úseku: Lhotka, uzlové staničení: 

cca km 1,172, v délce 7,5 m) – realizace překop. 

         Dle zdůvodnění nelze předmětné stoky umístit mimo krajskou komunikaci, a to z důvodu 

polohy a velké dimenzi zatrubněného potoka (propoj 3) a polohou stávající kanalizace 

v blízkosti RD č.p. 43. 

         Obecně: Krytí nad horním lícem potrubí případně chráničky bude zajištěno min. 1,2 m pod 

niveletou vozovky. 

         Celková délka příčného a podélného uložení kanalizačního potrubí v silničním tělese a pozemku 

činí: cca 46,8 m. 

         Celková délka výškově upraveného vodovodního potrubí v silničním tělese a pozemku (ve 

stávající trase) činí: cca 15,7 m. 

         V prostoru podélných a příčných zásahů bude provedena oprava konstrukčních vrstev 

vozovky v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypu rýh pro inženýrské 

sítě ve vozovkách pozemních komunikací dle výkresu číslo D-9 DUSP. Rozsah celoplošné 
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vysprávky po zapravených rýhách bude provedeno v rozsahu dle předloženého 

koordinačního situačního výkresu č. C.3. 

         Trasa kanalizace bude předem vytýčena, umístění revizní šachty v silničním tělese bude 

písemně odsouhlaseno zástupcem ŘSZK na místě samém a uvedeno ve stavebním deníku 

stavby. 

         Záruční doba na stavební práce (obnovení konstrukčních vrstev vozovky) bude stanovena 

na 60 měsíců, na povrchovou úpravu z asfaltobetonu na 36 měsíců a započne dnem 

protokolárního předání míst zásahů zástupci ŘSZK. 

         K umístění a realizaci ostatních stok nemáme připomínek.   

Výše popsané stavební práce budou realizovány na náklad a odpovědnost stavebníka. 

(8) Projektová dokumentace (dále jen „PD“) ve stupni DUSP byla zpracována xxxxxxxxxxxxx 

s místem podnikání Nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín, PSČ 760 01 v květnu 2021, z. č. Z - 001 - 

21. Předmětná část PD (výkresu č. C.3 – Koordinační situační výkres stavby s vyznačení souhlasu 

vlastníka pozemku ZK) je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

(9) Stavba bude provedena v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení stavby, které vydá věcně 

a místně příslušný speciální stavební úřad, v souladu s odsouhlasenou PD, dle podmínek 

sjednaných touto smlouvou a dalšími stanovisky ŘSZK. 

(10) Podle sazebníku, který je součástí směrnice ŘSZK č. 5/2002 činí náhrada: 

        - za zvláštní užívání silničního tělesa (pozemku) 

- 1000,- Kč/bm + DPH za podélné a příčné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa (výkop 

přímo ve vozovce)  

        - za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemku prováděním stavebních prací 

- 100,- Kč/m2/den + DPH za stavební zásah do silničního tělesa (příčný překop) 

- 20,- Kč/m2/den + DPH za podélný výkop ve vozovce 

- 20,- Kč/m2/den + DPH za omezení dopravy - zábor jízdního pruhu z důvodu provádění 

stavebních prací bez zásahu do silničního tělesa. 
Pozn. V případě jiného omezení silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného 

sazebníku. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

Výpočet předpokládané náhrady za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemku (částka bude upřesněna na 

základě realizační dokumentace): 

délka podélného a příčného uložení kanalizace a vodovodu (překop):                                           cca  62,5 m                                                                                                    

                                                                                                       1.000,- Kč x 62,5 m  =  62.500,- Kč + DPH 

Předpokládaná náhrada celkem                                      62.500,- Kč + DPH 

Při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice III/43831. 

Shora uvedená stavba není dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, součástí silnice III/43831 v obci Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína, a tedy vlastnictvím 

ZK - s právem hospodaření ŘSZK. 

 

 

II. 

Práva a povinnosti ŘSZK 

 

(1) ŘSZK má právo: 

a) na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací v tělese a silničním  pozemku     

p. č. 56/1 v obci Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína zástupci ŘSZK (za písemné oznámení se 

považuje i oznámení zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu: xxxxxxxxx 

b) na předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby umístěné 

v silničním pozemku ve vlastnictví ZK na podkladu katastrální mapy, které zajistí 

stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby (příp. před 

oznámením příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby podle    

§ 119 a § 120 zákona č. 183/2006 Sb.)  

c) na finanční náhradu za zvláštní užívání – za příčné a podélné uložení inženýrských sítí 

(kanalizace a přeložky vodovodního řadu) do silničního tělesa a pozemku dle sazby 

uvedené v čl. I., odst. 10 splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu 
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užívání z důvodu provádění stavebních prací (překop) v silničním tělese a pozemku, na 

základě faktury vystavené ŘSZK 

d) na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa předmětnou stavbou,      

a to od doby protokolárního předání silnice a pozemku ZK před zahájením stavby, do 

doby uvedení silnice do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět dle 

sazby uvedené v čl. I., odst. 10. Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené 

faktury (daňového dokladu) před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice                

a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě 

zápisů ve stavebním deníku 

e) v případě poškození silnice III/43831 v důsledku realizace předmětné stavby, na uvedení 

silničního tělesa do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí 

stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice nejpozději 2 

pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby  

f) na uvedení části pozemku v obci Zlín a k. ú. Lhotka u Zlína ve vlastnictví ZK 

nezastavěných stavbou do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užívání 

předmětného pozemku 

g) na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů, případně do 5 pracovních dnů ode 

dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, v jednom vyhotovení neprodleně po 

vydání místně příslušným speciálním stavebním úřadem. 

(2) ŘSZK má povinnost: 

a) vydat stavebníkovi faktury (daňový doklad) na úhradu výše uvedených finančních náhrad 

za zvláštní užívání – za příčné a podélné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa a 

pozemku a za dočasné omezení užívání silničního tělesa stavbou specifikovanou v čl. I. 

smlouvy. 

 

 

III. 

Práva a povinnosti stavebníka 

 

(1) Stavebník má právo: 

a) umístit výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené PD pro stavební 

povolení podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek daných ŘSZK 

ve vyjádřeních (touto smlouvou sjednaných) a dle příslušných rozhodnutí k uvedené 

stavbě 

b) vstupovat a vjíždět na dotčenou nemovitost za účelem zajišťování provozu, oprav  

a údržby zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 

Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. 

 (2) Stavebník má povinnost: 

a) uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním, jako objednatelem  

a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, která má předpoklady a zkušenosti  

s prováděním příslušných staveb (na pozemních komunikacích) se smluvním zajištěním 

záruční doby min. 5 let ode dne převzetí díla 

b) do doby zahájení stavebního řízení na stavbu požádat příslušný silniční správní úřad 

– odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení dopravně správních řízení 

Magistrátu města Zlína o povolení zvláštního užívání silnice - umístění inženýrských 

sítí (kanalizace a přeložky vodovodu) podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, v počtu a rozsahu SO uvedených v čl. I. smlouvy a 

dle předložené DUSP  

c) realizovat stavbu v silničním tělese a pozemku silnice III/43831 mimo zimní období, 

které se datuje od 1. 11. do 31. 3. příslušného kalendářního roku 

 

d) na svůj náklad a nebezpečí zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu 

díla zhotoveného na pozemní komunikaci (při zásahu do silnice), a to u nezávislé třetí 
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osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá 

písemný protokol 

e) při realizaci stavby písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k jednáním, týkajících se 

stavebních činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví ZK dotčené touto stavbou 

f) min. 30 dní před zahájením stavebních prací zajistit prostřednictvím zhotovitele 

stavby u silničního správního úřadu vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice – 

provádění stavebních prací (realizace překopů) podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona    

č. 13/1997 Sb., na základě předchozího souhlasu ŘSZK, k částečné uzavírce silnice a 

o vydání stanovení k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci (dále jen 

„PK“) a zajistit označení stavbou dotčeného úseku silnice III/43831 přechodným 

dopravním značením (součástí žádosti k udělení souhlasu bude realizační dokumentace 

překopu se zakreslením překládaného potrubí v situaci 1:500, podélný řez překopem 

v měřítku 1:100 s uvedením všech rozhodujících kót např. šířka silničního tělesa, krytí 

nad potrubím, délka, materiál a popis potrubí, případně chráničkyí, rozměry překopu a 

dále příčný řez v měřítku 1:100 v místě překopu obsahující obnovení konstrukčních vrstev 

ve vozovce v souladu s TP 146 včetně rozsahu obnovy povrchu vozovky, návrh PÚP 

apod.) 

g) před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (silničního 

tělesa a předmětného pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného 

protokolu 

h) po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (silničního 

tělesa a předmětného pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného 

protokolu 

i) zajistit, aby při provádění stavebních prací nedošlo:  

o k poškození silničního tělesa a pozemku, silničních součástí a příslušenství, znečištění 

silnice nebo k omezení silničního provozu nad rozsah stavebních prací stanovených 

PD 

o ke skladování a ukládání materiálu potřebného při provádění stavebních prací (včetně 

výkopku) na silničním tělese silnice III/43831, mimo prostor vymezený zvláštním 

užíváním silnice 

j) příjezd na staveniště řešit přes stávající řádně zpevněné komunikace a sjezdy 

k) zaplatit finanční úhradu za zvláštní užívání – za příčné a podélné uložení inženýrské sítě 

(kanalizace a přeložky vodovodu) do silničního tělesa a pozemku dle sazby uvedené v čl. 

I., odst. 10 splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání (realizace 

překopu), na základě faktury vystavené ŘSZK 

l) zaplatit ŘSZK finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa stavbou dle 

sazby uvedené v čl. I. odst. 10, splatnou před protokolárním převzetím předmětného 

úseku silnice a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK, na základě faktury vystavené ŘSZK 

m) v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. a podle § 18c odst. 1  

písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, 

nebo kolaudačního rozhodnutí si vyžádat stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK - 

vlastníka veřejné  dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/43831 v obci Zlína k. ú.  

Lhotka u Zlína. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. 

Stavebník se zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 

dní předem a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné 

kontrolní prohlídky stavby  

n) předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným 

stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí 

o) řádně udržovat a provádět opravy svého díla - zařízení v případě poruch vzniklých při 

provádění údržby silnic a provozem na nich, jež mají příčinu v díle – zařízení stavebníka 

p) při své činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., vyhlášku č. 104/1997 Sb. a další právní 

předpisy; povinnost údržby se netýká části stavby po jejím předání ŘSZK; povinnost 
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oprav části stavby předávané ŘSZK se vztahuje pouze na období záruky a pouze na vady, 

které jsou vadami, na něž se vztahuje záruka 

q) stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila 

plnění této smlouvy. 

 

 

IV. 

Zánik smlouvy 

 

(1) Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:    

a) stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemku ve vlastnictví 

ZK dle této smlouvy 

b) stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí 

o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí 

příslušného speciálního stavebního úřadu, případně nebude vydáno rozhodnutí 

o zvláštním užívání silnice.  

 

 

V. 

Udělení souhlasu s provedením stavby 

 

Zlínský kraj, zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., jako výlučný vlastník silnice 

III/43831 a dále popsaného pozemku souhlasí s vydáním příslušného povolení na stavbu „Kanalizace 

Lhotka, část 1“, která se bude nacházet mimo jiné i na části pozemku p. č. 56/1 v obci Zlín a k. ú. 

Lhotka u Zlína, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

Současně uděluje stavebníkovi souhlas s vydáním povolení příslušného silničního správního úřadu 

v dotčeném silničním pozemku specifikovaném v čl. I. této smlouvy pro účely vydání povolení 

příslušného silničního správního úřadu k umístění inženýrských sítí dle specifikace v čl. I. smlouvy 

podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

      
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 

vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vydávaného podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

(1)  Smlouva nabývá platnosti podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv. 

(2) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním 

zákonem, v platném znění a dalšími právními předpisy. 

(3)  Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou 

smluvních stran.  

(4) Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané ve formě dodatku 

k této smlouvě, jinak jsou neplatné. 

(5) Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že 

právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle 

zákona č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou 

stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 

písm. a) stavebního zákona. 
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(6) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999, Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně 

a na dobu neurčitou. 

(7)  Zlínský kraj a Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace berou na vědomí, že 

statutární město Zlín zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu                   

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonitost zpracování v tomto případě vychází z čl. 

6 odst. 1 písm. b); zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Kontakty na pověřence, práva               

a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů 

jsou uvedeny na www stránkách statutárního města Zlína. 

(8)  ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-

mailovou adresu.   

(9) Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených 

identifikačních údajů v registru smluv.  

(10) Pokud se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatná nebo nevymahatelná, nebude to 

znamenat neplatnost celé smlouvy.   

(11)  Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží 

dvě vyhotovení. 

(12) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, 

což potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní 

stranou.  

 

Příloha: 

1. Projektová dokumentace ve stupni DUSP č. v. C.3 Koordinační situační výkres 

 

Schválení uzavření smlouvy 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Schváleno orgánem obce:  Rada města Zlína 

Datum a číslo jednací:   

 

Ve Zlíně dne   18. 3. 2022                                Ve Zlíně dne  15. 3 2022 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                                                                            

 

.......................................................                            

Zlínský kraj 

zastoupený ŘSZK, p. o.                                                                    

 

 

 

 

........................................................      
 

...........................................................                                   

Statutární město Zlín 

                  

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


