

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
a skladech - technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

ČS: Praha 4 Vrbová

dne: 30.02.2022

č. 4500084283

143

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
61140 051R	výměna plastových dveří dvoukřídlic, profil RAL hnědá(2000 x 1700 mm)	m2	2,97	15 830,00	47 015,00
61231 1131K	Potažení vnitřních stěn hrubou vápenocem.omítkou a vápenným štukem tloušťky do 3 mm (zapravení ostění)	m2	1,6	912,00	1 459,00
76421 755K	Demontáž stávající konstrukce dveří	ks	1	4 200,00	4 200,00
0801K	Doprava	kompl	1	2 000,00	2 000,00
Cena Celkem bez DPH					54 674,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

IV/2022

Požadavek na odstávku komunikace:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: