

ROZPOČET

Stavba: Zhotovení gumové dlažby - hřiště Trávník verze č.2

Objekt:

Objednatel: Město Česká Třebová

Zhotovitel: KLEJCHSTAV s.r.o.

Místo: Trávník

Zpracoval: Ing.Pavel Skalický

Datum: 8. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

209 111,36

39,829

1	111101101	Vytýčení stavby - zaměření	ks	1,000			0,000
2	12220110	Odkopání a příprava plochy k pokládce	m2	30,000			0,000
3	132301101	Hloubení rýh na pokládku obrubníků	m	40,000			0,000
4	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000			0,000
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin	m3	12,000			0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,000			0,000
7	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	12,000			25,920
8	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	2,000			3,960
9	662558	Obsypání a terénní úpravy	ks	1,000			0,000

2

Zakládání

150 985,00

9,949

15	636611132	Pokládka dlažby z recyklované pryže tl 43 mm barevná kladená do štěrkopískového lože tl 30 mm	m2	32,000			3,170
16	21651060	Dlažba z recyklované pryže voděodolná protiskluzová	m2	32,000			0,032
17	659556	Spotřební materiál	spr.	1,000			0,000
13	659566	Pokládka geotextilie pod dlažbu	m2	32,000			0,000
14	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	35,000			0,007
10	65965	Řezání dlažby	spr.	1,000			0,000
11	916231113	Osazení gumového obrubníku do lože z betonu prostého	m	40,000			6,740
24	589655	Gumový obrubník 1000x250x30 (červená) barva dle dostupnosti	ks	40,000			0,000
12	256565	Beton CP15	m3	4,000			0,000

vrn

Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,00

0,000

18	00300	Náklady na zřízení staveniště		1,000			0,000
19	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce, pojištění stavby	...	1,000			0,000
20	58655	Režijní náklady, ostatní práce	ks	1,000			0,000

998

Přesun hmot

16 000,00

0,000

21	081002000	Doprava materiálu, sypkých hmot+složení	ks	1,000			0,000
22	08110020	Doprava osob	ks	1,000			0,000
23	998018001	Přesun hmot ruční	ks	1,000			0,000

Celkem

236 111,36

39,829