

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zhotovení gumové dlažby - hřiště Trávník verze č.2	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Trávník
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Česká Třebová		
Projektant			
Zhotovitel	KLEJCHSTAV s.r.o.		
Zpracoval	Ing.Pavel Skalický		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.03.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	138 116,68	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	28 868,32	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		11 000,00
7	ZRN (ř.)		166 985,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		11 000,00
20	HZS		58 126,36	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 236 111,36			
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem	
		snížená	15,0	0,00		0,00	
		základní	21,0	236 111,36		49 583,39	
Cena s DPH				285 694,75			
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	