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SMLOUVA O ZHODNOCENÍ RIZIK OVLIVNĚNÍ POVRCHUTERÉNU Z HLEDISKA GEOMECHANICKÝCH ZMĚNHORNINOVÉHO MASÍVU PŘI ZATÁPĚNÍ DŮLNÍHOPROSTŘEDÍ OSTRAVSKÉ A PETŘVALDSKÉ DÍLČÍ PÁNVEOKR DŮLNÍ VODOU
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatelem:
Obchodní firma:             DIAMO, státní podnikSídlo: Máchova 201, 471 27  Stráž pod RalskemZastoupený: ., vedoucím odštěpného závodu ODRATýká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRASirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  OstravaZapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642IČO: 00002739DIČ: CZ00002739, plátce DPHBankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
2.   Zhotovitelem:
Název: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.Sídlo: Studentská 1768/9, 708 00 Ostrava - PorubaZastoupený: , ředitelemIČO: 68145535DIČ: CZ68145535, plátce DPHObchodní rejstřík: Není zapsánBankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)
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I.Předmět smlouvy a dílo
CPV 71350000-6, CZ-CPA 71.12.3

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem„Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninovéhomasívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve důlní vodou“ anabídka zhotovitele ze dne 9. 2. 2022, podaná na základě výzvy k podání nabídek naveřejnou zakázku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a nebezpečízhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu vlivem geomechanických změn horninovéhomasívu a indukované seismicity při zatápění důlního prostředí ostravské (ODP) a petřvaldskédílčí pánve (PDP) důlní vodou (dále také „dílo“) ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě azávazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenusjednanou v čl. III. této smlouvy.
3. Bližší specifikace díla a jeho rozsah jsou dány přílohou č. 1 a přílohou č. 2 této smlouvy.
4. Dílo bude zhotovitel provádět na základě a v souladu s realizačním projektem (prováděcídokumentace k dílu), který zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k písemnémuodsouhlasení, jak je uvedeno v čl. II. této smlouvy. Součástí předmětného realizačníhoprojektu bude časový a finanční harmonogram provádění díla, který umožní finančnírozčlenění prací na díle k datům: 31. 3. 2022, 30. 6. 2022, 30. 9. 2022, 31. 12. 2022, 31. 3.2023 a 30. 6. 2023. Pracovní kroky uvedené v časovém a finančním harmonogramu budouvycházet z požadovaného cíle zhodnocení podle přílohy č. 1 této smlouvy a budou přiřazenyk jednotlivým položkám podle přílohy č. 2 této smlouvy.
5. Účelem díla je vyhodnocení:

5.1. rizika deformací povrchu porušením stability karbonského horninového masivu,
5.2. rizika vzniku otřesových projevů a seismicity v horninovém masivu vyvolanýchzatápěním,
5.3. syntéza výsledků výzkumu v oblasti porušení stability a v oblasti seismicity vyvolanézatápěním a zhodnocení pravděpodobnosti těchto rizik při pokračování zatápění ODPa PDP do kvazi-ustáleného stavu hladiny podzemní vody v mělké úrovni pod terénem.Požaduje se rovněž návrh monitoringu v případě realizace pokračování zatápěnív ODP a PDP.
V závěru díla bude uveden výrok, zda a jakým způsobem dojde k ovlivnění povrchu terénupo změně způsobu nakládání s důlními vodami – riziko poklesů nebo zdvihu terénu, rizikootřesů, neutrální dopad, příp. jiné významné okolnosti.

6. Dílo zahrnuje rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně neuvedené,které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke svékvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, dodávek a služebvšak v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto smlouvou.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí v souladu s platnými obecně závaznýmiprávními předpisy a příslušnými technickými normami.
8. Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k provedení díla, v plném rozsahu se seznámil srozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínkynezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení díla potřebné, a že dílo není plněním nemožným.
9. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v tomtopřípadě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění jakýchkoliv sankcí či náhradyújmy.
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II.Zájmové území, místo a doba plnění díla
1. Zájmovým územím pro zhodnocení je ostravská a petřvaldská dílčí pánev OKR (ODP, PDP).Grafické zobrazení území je v grafické části přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Místem předání díla (části) je sídlo objednatele na adrese Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00Ostrava.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v níže sjednaných termínech a dle uvedenýchpodmínek:

3.1. Do 14 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, zpracuje a předá realizačníprojekt (viz čl. I. odst. 4 této smlouvy) a předloží jej objednateli k písemnémuodsouhlasení.
3.2. V návaznosti na realizační projekt a časový a finanční harmonogram provádění dílabude dílo rozděleno na části (dílčí plnění), které budou dle ujednaných podmínek v tétosmlouvě odevzdány objednateli (viz čl. I. odst. 4 smlouvy).
3.3. Dílo bude provedeno nejpozději do 30. 6. 2023. Tato lhůta vychází z předpokladu, žedoba odsouhlasení realizačního projektu objednatelem bude maximálně 10 dní. Pokudtato doba bude delší, prodlužuje se o stejný počet dní i termín předání závěrečnézprávy o zhodnocení.

III.Cena díla
1. Celková cena za dílo, je cenou maximální a je stanovena dohodou dle nabídky zhotovitelepodané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí bez DPH 798.000,- CZK (slovy:sedm-set-devadesát-osm-tisíc korun českých).Cena bude navýšena o DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tatocena je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínudokončení provádění díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojenés realizací jednotlivých částí předmětu plnění a předmětu plnění jako celku, tzn. včetněnákladů na přípravné činnosti k jednotlivým částem předmětu plnění.
3. Celková cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupníchnákladů, a to až do ukončení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádnánepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje. Součástí celkové cenyjsou i práce a dodávky, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožtoodborník o nich věděl nebo vědět měl a mohl.
4. Práce v rámci díla budou účtovány dle úplného a závazného položkového rozpočtu, kterýtvoří přílohu č. 2 této smlouvy a časového a finančního harmonogramu podle čl. I. odst. 4této smlouvy).
5. Nebude-li některá část díla v důsledku méněprací provedena, bude celková cena za dílosnížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch prací, které v rámci méněpracínebudou provedeny.
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IV.Platební a daňové podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté plnění je vyúčtování označené jako faktura, kterébude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku.
3. Cena díla bude hrazena postupně, dle ucelených částí díla (dílčí plnění, podle časového afinančního harmonogramu podle čl. I. odst. 4 této smlouvy), a to bezhotovostně převodnímpříkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem napodkladě zápisu o předání díla (části díla), podepsaného oběma smluvními stranami, po

řádném předání, tj. odevzdání a převzetí, díla (části díla) dle této smlouvy. Zápis o předánídíla (části díla) bude obsahovat výčet skutečně provedených prací v rámci díla za příslušnéobdobí.
4. Úhrada ceny za dílo (část díla) bude provedena v české měně.
5. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy a dále budeobsahovat:

 registrační číslo této smlouvy,
 číslo této smlouvy pro daňové doklady SAP objednatele,
 číslo této smlouvy zhotovitele,
 název veřejné zakázky,
 rozsah a předmět zdanitelného plnění, případně CPV, CZ-CPA,
 údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
 DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
 zápis o předání díla (části díla) podepsaný oběma smluvními stranami,
 datum zdanitelného plnění ke dni předání díla (části díla) dle doloženého zápisuo předání díla (části díla).

6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecnězávazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění.
7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručeníobjednateli.
8. Vystavený daňový doklad bude doručen do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,Vítkovice, 703 00 Ostrava, nebo na e-mail:  nejpozději do 8. dnekalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelnéplnění.
9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud budeobsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůtak zaplacení daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dnedoručení opraveného daňového dokladu objednateli.
10. V případě, že některá ze smluvních stran ukončí registraci daně z přidané hodnoty,neprodleně oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně a smluvní strany uzavřou písemnýdodatek k této smlouvě.
11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení§ 106a zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právozaplatit zhotoviteli za předmět plnění částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPHje objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny zapředmět plnění bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele
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se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní
část.

12. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené u jeho subjektu v identifikačníúvodní části této smlouvy, je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobemumožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny za předmět plnění nedojde kezměně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce daněpro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny zapředmět plnění písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu zapředmět plnění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené ujeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášenépísemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb vtuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za předmět plnění bude správcem danězveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedenév této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli acelková výše úhrady za předmět plnění překračuje částku uvedenou v ustanovení § 109odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za předmětplnění částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistita uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za předmět plnění bez DPHzhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splněnízávazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

V.Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“).Realizuje-li zhotovitel část díla prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za

činnost poddodavatele tak, jakoby tuto část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinenzabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech podmínek vyplývajícíchzhotoviteli z této smlouvy.
2. Změna osoby poddodavatele uvedeného v nabídce zhotovitele, včetně rozsahu jehopoddodavatelského závazku, podléhá písemnému souhlasu objednatele. Zhotovitel jepovinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli stím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného oznámenívyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel vestanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele zapovolenou. Využil-li však zhotovitel ve výběrovém řízení možnost prokázat splnění částikvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takovéhopoddodavatele musí být tato změna vždy písemně odsouhlasena objednatelem, přičemžzhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž utohoto nového poddodavatele.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vést a průběžně aktualizovat seznampoddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tentoseznam je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.

VI.Podmínky provádění díla, předání a převzetí
1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí a v souladu se zájmyobjednatele.
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřenou součinnost při poskytnutí vybraných dat ainformací nezbytných pro provedení díla, kterými disponuje. Data a informace, které jsounezbytné pro provedení díla, které objednatel k dispozici nemá, si zhotovitel opatří na svůjnáklad.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady poskytnuté mu objednatelem v souvislosti sprováděním díla použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy a že podklady nepoužijek žádným jiným účelům.
4. Zhotovitel je oprávněn změnit člena týmu zhotovitele, disponujícího kvalifikací nezbytnou proprovádění díla, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasemobjednatele, přičemž nový člen týmu zhotovitele musí disponovat kvalifikací, která vyhovujepožadavkům uvedeným v souvisejícím výběrovém řízení, přičemž příslušné doklady musíbýt objednateli předloženy min. 7 dnů před požadovanou změnou.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu objednatele projednávání či prezentace díla či jeho

části, včetně operativní přípravy textových i grafických podkladů. Tyto náklady jsouzapočteny v ceně díla.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele zhlediska kvality a rozsahu prací i bezpečnosti práce prostřednictvím pověřených osob.Zhotovitel je povinen pověřeným osobám objednatele umožnit v průběhu provádění dílakontrolu díla, včetně souvisejících dodávek, prací, služeb a dokumentace, aby se mohlyujistit, že jsou v souladu s touto smlouvou. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla ajejich případné vyhodnocení a odsouhlasení nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plněnísmluvních povinností.
7. Zhotovitel bude průběžně (na kontrolních dnech, případně na žádost objednatele e-mailovoukomunikací) informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla. Objednatel svolá kontrolnídny během provádění díla dle potřeby, minimálně však 1x za čtvrtletí, nebude-li mezismluvními stranami písemně dohodnuto jinak, a to v sídle objednatele a za účasti pověřenýchosob obou smluvních stran. Z kontrolních dnů provede objednatel zápis, který podepíšízástupci obou smluvních stran.
8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti této smlouvy dojde ke změně právníchpředpisů, ČSN, ČSN EN, která bude mít vliv na vlastnosti a povahu díla (či části díla), upravídílo (či část díla) tak, aby odpovídaly platným a účinným obecně závazným právnímpředpisům či technickým normám
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (část díla) dle sjednaných termínů jeho řádnýmdokončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.Objednatel splní svůj závazek převzít dílo (část díla) podepsáním zápisu o odevzdání apřevzetí díla (části díla).
10. Provedením díla se rozumí řádné dokončení všech prací dle této smlouvy a předání díla bezvad a nedodělků objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného dílaminimálně 5 pracovních dnů před termínem předání.
11. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž nenípovinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky, což uvede v zápise opředání díla.
12. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech,které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutémtermínu. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadách věděl, neboo nich vědět mohl a měl a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávnéúdaje, na jejichž základě objednatel podklady zpracoval.
13. Za objednatele jsou pověřeni jednat ve věcech technických vč. převzetí díla tito zaměstnanci:

 , tel. č. , 
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 , tel. č. , 
 , tel. č. , 

14. Za zhotovitele jsou oprávněny jednat tyto osoby:
 ve věcech smluvních: , tel. č. , 
 ve věcech technických: . tel. č. 

VII.Nebezpečí škody na věci, odpovědnost za újmu, pojištění
1. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí.
2. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření, která lze rozumně požadovat k tomu, abypři provádění díla podle této smlouvy nevznikla újma na zdraví, životech, životním prostředía majetku, ať v místě provádění díla či jinde.
3. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě porušenímsvých povinností při provádění této smlouvy. Současně odpovídá za škody, které způsobiliobjednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jehozaměstnanci, poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svýchpovinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhuprovádění díla v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu a ani vnásledujících 14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstraněníškod na účet zhotovitele.
5. Zhotovitel potvrzuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodyzpůsobené svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněnímve výši min.  Kč a tuto bude udržovat po dobu provádění díla v účinnosti. Uzavřeníplatné a účinné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen oprávněné osobě objednateleprokázat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

VIII.Práva z vadného plnění, odpovědnost za vady
1. Provedené dílo má vady, jestliže dílo neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, jezhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN. Vadami se rozumí inedodělky.
2. Zjištěné vady díla nebo jeho části je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů ode dne jejichpísemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a toi v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede,má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadat odstranění vad jinému subjektu, či provéstodstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokudzhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplacenyzpětně objednatelem.
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IX.Smluvní pokuty
1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v čl. II. odst. 3.3, je povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, zakaždý započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zpracováním a předáním realizační projektu dle čl. II. odst.3.1., nebo v prodlení s časovým a finančním harmonogramem dle čl. II. odst. 3.2. ve spojenís čl. I. odst.  4 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z cenyuvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy,uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  Kč za každý den prodlení.
4. Pro případ porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. X. odst. 2 této smlouvy se sjednáváve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši  Kč.
5. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tutopohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasemobjednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10%z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
6. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění náhrady škody ze strany objednatele.

X.Zvláštní ujednání, licence
1. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se toostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomtopřípadě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné/neúčinné novým ujednánímplatným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účeluujednání neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závaznýchprávních předpisů České republiky.
2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které přímonebo nepřímo získaly od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním tétosmlouvy a nejsou veřejně dostupné, pokud obecně závazné předpisy nestanoví jinak.
3. Zhotovitel se zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění tétosmlouvy ani jakákoliv data shromážděná v souvislosti s plněním této smlouvy k jiným účelůmnež ke splnění povinností vyplývajících z této smlouvy a žádný z těchto výsledků neposkytnek užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli bezplatnou výhradní licenci k dílu čijeho části ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovnýsouhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotoviteltímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právnímipředpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojenos jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Objednatel jeoprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva zposkytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence výslovněsouhlasí.
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XI.Závěrečná ujednání
1. Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran na základě písemnýchvzestupně číslovaných dodatků.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonema v případě podstatného porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. Za podstatné porušenítéto smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:

 porušení povinnosti ze strany zhotovitele dle čl. X. odst. 2, nebo čl. X. odst. 3 tétosmlouvy,
 je-li zhotovitel v prodlení s odevzdáním díla (části) objednateli o více než 30 dnů,
 neúčast na kontrolních dnech dle čl. VI. odst. této 7 smlouvy,
 prohlášení úpadku na zhotovitele nebo jeho vstup do likvidace,
 opakované porušení jakosti díla,
 bude-li u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání protilidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od tétosmlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut,náhrady újmy, odpovědnosti za vady, jakož i práv a povinností, z jejichž povahy plyne, žemají trvat i po zániku smlouvy.
3. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu ukončit výpovědí bez udání důvoduv jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsícenásledujícího po kalendářním měsíci, v němž výpověď došla zhotoviteli,
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží,po jednom oběma smluvními stranami, podepsaném stejnopise.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, byla uzavřenapodle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadněnevýhodných podmínek. Osoby podepisující tuto smlouvu současně stvrzují platnost svýchjednatelských oprávnění.
6. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovněvylučují použití obchodních zvyklostí v souvislosti s touto smlouvou.
7. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodnítajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel berena vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků ke smlouvě bude objednatelemzveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), veznění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené v této smlouvě, případnězískané v souvislosti s plněním této smlouvy použijí pouze za účelem plnění této smlouvyv souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ozrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
9. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu spodmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.
10. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami aúčinnou se tato smlouva stane dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1: Specifikace díla a jeho rozsah
příloha č. 2: Položkový rozpočet
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Ostravě dne V Ostravě dne

……………………………….... ……………………………….
vedoucí odštěpného závodu ODRA ředitel
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Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénuz hlediska geomechanických změn horninovéhomasívu při zatápění důlního prostředí ostravskéa petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou
Specifikace díla a jeho rozsah

Zpracovatel:
vedoucí odboru ekologie
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Úvod
Útlum zbylých dosud činných dolů OKD, a.s. bude znamenat zánik primárního důvodu čerpánídůlních vod z dolů - zajištění bezpečnosti práce a provozu v podzemí. Zároveň se tím eliminujepotřeba udržování v současnosti stanovené hladiny důlních vod v již utlumené části OKR, tedyv ostravské (ODSP) a petřvaldské (PDP) části OKR, kterou v současné době zajišťují vodní jámyJeremenko (ODP) a Žofie (PDP). Po ukončení veškerých aktivit v podzemí OKR by tak mohl býtspuštěn proces zatápění opuštěných důlních prostor.
Jak plyne z praktických zkušeností v zahraničí i z odborných prací, které byly od doby spuštěnívodních jam na toto téma zpracovány, není proces zatápění opuštěných důlních děl bez rizika.Stoupající důlní voda může být příčinou změny geomechanických poměrů horninového masívu,a to jak ve smyslu jeho objemových změn, tak i z hlediska jeho celkové stability, která bylanastolena po doznění důlních poklesů vyvolaných odtěžením uhlí a části průvodních hornin.Výskyt bobtnavých hornin v kombinaci se stykem s vodou může vyvolat objemové změny hornin.Rovněž saturace dosud suchých zavalených stařin vodou může vést k druhotné konzolidacizávalu. Následně nelze vyloučit vznik rizika změn nivelety terénu.
Dalším rizikem může být obnovení seismické aktivity v horninovém masivu, vyvolané zatápěním.
Rozsah hodnoceného (zájmového) území je zobrazen v grafické části této specifikace díla a jehorozsahu.
Cíl zhodnocení
Zhodnocení bude pro jednotlivá dílčí témata (deformace terénu, seismika) zahrnovat následujícíkroky:

1) Riziko deformací povrchu porušením stability karbonského horninového masivu:
a. Rešerše výsledků dosavadního výzkumu.b. Analýza možných komunikačních koridorů proudění podzemních vod v průběhuzatápění (distribuce stařin důlních děl a nespojitého tektonického porušení masívu).c. Analýza možných změn mechanických vlastností karbonských hornin při zatápěnívčetně laboratorního testování.d. Analýza možných změn vlastností závalových prostor vlivem zatápění (působenímineralizovaných podzemních vod) včetně laboratorního testování.e. Analýza možných deformací povrchu při úplném zatápění dolů ODP a PDP aporovnání s teoretickými deformacemi povrchu při udržování hladiny na stanovenýchnižších úrovních (varianta při provozování vodních jam i po ukončení veškeré činnostiv podzemí).

2) Riziko vzniku otřesových projevů a seismicity v horninovém masivu vyvolanýchzatápěním:
f. Rešerše výsledků dosavadního výzkumu.g. Analýza vzniklých důlních otřesů během dobývání ODP a PDP na základěhistorických dat (česká národní seismologická síť) a údajů z monitoringu společnostiGreen Gas DPB, a.s.h. Analýza předchozí hornické činnosti se zaměřením na oblasti, kde nebylo dobývánoa kde byly ponechány významné zbytkové pilíře.i. Analýza možných vlivů strukturní stavby horninového, masivu s ohledem napředpokládanou dynamiku variské, resp. alpinské orogeneze (tektonická stavbahorninového masívu).
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j. Analýza seismicity v ODP a PDP v průběhu zatápění a čerpání důlních vod nazákladě dostupných údajů (zejm. česká národní seismologická síť a data společnostiGreen Gas DPB, a.s.).k. Srovnání geologických, geomechanických a hornických podmínek oblastív horninovém masivu ODP a PDP se zaznamenanou významnou seismicitou přizatápění.
3) Následně bude provedena syntéza výsledků výzkumu v oblasti porušení stabilitya v oblasti seismicity vyvolané zatápěním a zhodnocení pravděpodobnosti těchto rizik připokračování zatápění důlního prostředí v ODP a PDP do kvazi-ustáleného stavu hladinypodzemní vody v mělké úrovni pod terénem. Bude rovněž podán návrh monitoringuv případě realizace pokračování zatápění v ODP a PDP.

Pro zpracování zhodnocení budou využita jak převzatá data, tak i výstupy vlastní výzkumné
činnosti. Přepokládá se využití údajů zejména:

 ze seismického polygonu Green Gas DPB (společnost dlouhodobě zajišťující službyv oblasti geomechaniky a geofyziky pro OKD, a.s.),
 povrchové seismické sítě Green Gas DPB,
 historické části sítě seismického polygonu (část Frenštát),
 dat české národní seismologické sítě (Geofyzikální ústav AV ČR Praha),
 dalších externích dat podle úvahy řešitele.

Dále se předpokládá realizace zkoušek a testů v rámci úkolu.
V závěru zhodnocení je požadován výrok, zda a jakým způsobem může dojít k ovlivněnípovrchu terénu po změně způsobu nakládání s důlními vodami – riziko poklesů nebozdvihu terénu, riziko otřesů, neutrální dopad; v případě vzniku rizik bude určen možnýdopad na bezpečnost zástavby.



Příloha č. 1 keSmlouvě o Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninovéhomasívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodouSpecifikace díla a jeho rozsah
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