

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.3.20

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemyčeves zastávka - D+M úpravny vody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 995,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	12 389,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 384,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemyčeves zastávka - D+M úpravný vody

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 995,50

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

1	K	R001	D+M Změkčovací zařízení FCEw 35 RX vč. regenerační soli 100 kg	kus	1,000		
2	M	R002	UV lampa S8Q	kus	1,000		
3	K	724249025	Montáž filtr domácí na studenou nebo teplou vodu do G 2" ostatní typ	soubor	2,000		
4	M	43633208	filtr domácí na studenou vodu 1" se zpětným manuálním proplachem	kus	1,000		
5	M	43633214	filtr domácí na studenou vodu 1" s redukčním a zpětným ventilem manuální proplach	kus	1,000		
6	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	496,980		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

7	K	VRN_HK_3_1_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	499,962		
---	---	--------------	--------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

8	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	499,962		
---	---	-------	--	---	---------	--	--