

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-1739
Stavba: Údržba - oprava větrem poničené krytiny

KSO:
Místo: Horní Růžodol

CC-CZ:
Datum: 15.02.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				53 761,06
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	53 761,06	11 289,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	65 050,88
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-1739

Stavba: Údržba - oprava větrem poničené krytiny

Místo: **Horní Růžodol**

Datum: 15.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 761,06	65 050,88
3-3-1739	oprava větrem poničené střešní krytiny	53 761,06	65 050,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava větrem poničené krytiny

Objekt:

3-3-1739 - oprava větrem poničené střešní krytiny

KSO:

Místo: Horní Růžodol

CC-CZ:

Datum: 15.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 761,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 761,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava větrem poničené krytiny

Objekt:

3-3-1739 - oprava větrem poničené střešní krytiny

Místo: Horní Růžodol

Datum: 15.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 761,06

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - oprava větrem poničené krytiny

Objekt:

3-3-1739 - oprava větrem poničené střešní krytiny

Místo: Horní Růžodol

Datum: 15.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 761,06

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,052		0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,052		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,260		0,00
	VV		0,052*5 *Přepočtené koeficientem množství		0,260		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,052		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				0,00
5	K	787300803	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků netmelených	m2	2,880		0,00
6	K	787327112	Zasklívání střešních PC profilem komůrkovým do PC profilu s krycí lištou tl 6 mm	m2	2,880		0,00
	VV		3*0,8*1,2		2,880		
7	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006		0,00
8	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
9	K	R 001	Vyspravení krytiny skládané z plechových šablon Pzn do 2 % opravované plochy	m2	770,000		0,00
10	M	55345000	šablona z Pz plechu s povrchovou úpravou do 4ks/m2	m2	15,400		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
18	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 tis. Kč	%	4,500		0,00
19	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00