



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 749/2022/37

Vyřizuje: Kolářová Lada

Telefon: 412593222

E-mail: ladkola@mmdecin.cz

Děčín: 14.03.2022

DODAVATEL

1. Děčínská obchodní společnost, s.r.o.
Želenická č. p. 1540/13, Děčín VI-Letná,
40502 Děčín 2

IČO: 25411209

DIČ: CZ25411209

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

opravu b.j.č. 94 v objektu Jindřichova 337, Ddčín IX, dle cenové nabídky doručené pod č.j. MDC/25505/2022 ze dne 3.3.2022. Při fakturaci bude uvedeno systémové číslo veřejné zakázky P22V00000312.

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny ve smluvních podmínkách.

Poznámka:

Lhůta dodání: 15.03.2022 – 14.04.2022

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 64 283,00 Kč

Statutární město
DĚČÍN

Bc. František Kučera
příkazce operace

Kateřina Soukupová
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.

Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

| | |
|---|---------------|
| STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN | 593 |
| Vytvořeno: 03.03.2022 v 09:21:26 | Outbox oSM |
| Čj.: MDC/25505/2022 | Zprac. Kol |
| Listů: 2 Příloh: 0 | |
| Druh: písemné | |

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Pracovní kopie

Název stavby: OPRAVA BYTOVÉHO FONDU
Druh stavby: OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ A KUCHYNĚ
Lokalita: B.J. 94 JINDŘICHOVA, DĚČÍN
Začátek výstavby: 17.02.2022
JKSO:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Projektant:
Zhotovitel: 1.DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Konec výstavby: 30.04.2022
Zpracoval: Datum: 17.02.2022

IČ/DIČ: 00261238/CZ00261238

IČ/DIČ:

IČ/DIČ: 25411209/CZ25411209

Položek: 28

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|------|----------------------------|-----|
| HSV | Dodávky | 3 000,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,0 |
| | Montáž | 24 560,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,0 |
| PSV | Dodávky | 1 121,35 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,0 |
| | Montáž | 716,65 | | 0,00 | Provozní vlivy | 0,0 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | 0,00 | Ostatní | 0,0 |
| | Montáž | 0,00 | | 0,00 | NUS z rozpočtu | 0,0 |
| Ostatní materiál | | 34 884,50 | | 0,00 | NUS celkem | 0,0 |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem za obj. | 0,0 |
| ZRN celkem | | 64 282,50 | DN celkem za obj. | 0,00 | ORN celkem | 0,0 |
| | | | | | ORN celkem za obj. | 0,0 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|------------|------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 15% | 0,00 | Základ 21% | 64 282,50 | Celkem bez DPH | 64 282,50 |
| | | DPH 15% | 0,00 | DPH 21% | 13 499,33 | Celkem včetně DPH | 77 781,83 |

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

1.Děčínská obchodní společnost s.r.o.

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Dashöfer, s.r.o.