

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 2022/SRI/3  
Datum: 16.3.2022

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<b>Město Žďár nad Sázavou</b> Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	<b>Ing. Zbyněk Semerád</b> Libušínská 197/44 Žďár nad Sázavou [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

1. <u>Specifikace zboží/služeb:</u> <b>Projektová dokumentace - Stavební úpravy objektu AZ Centra, Nádražní č.p.1141, č.or. 44, Žďár nad Sázavou- stavební úpravy pro dotaci OPŽP (výzva 12/2021)</b>
2. <u>Termín a místo dodání:</u> Nejpozději do <b>30.6.2022</b>
3. <u>Cena:</u> <b>141.000,-Kč bez DPH</b>
4. <u>Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:</u> Fakturace po předání a převzetí plnění. Splatnost faktury 14 dnů po doručení faktury objednateli.
5. <u>Zvláštní požadavky :</u> Přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také zhotovitel) dle této objednávky souvisí s ekonomickou činností příjemce plnění, při níž se objednatel považuje za osobu povinnou k dani. <b>Příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.</b> Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Ve Žďáru nad Sázavou  Dne : <b>16.3.2022</b>  Podpis objednatele:	<b>Potvrzuji přijetí objednávky:</b> Ve Žďáře nad Sázavou  dne <b>16.3.2022</b>  Podpis dodavatele:
---	--

[redacted]

Mgr. Adam Joura, Ing. Milan Petr

[redacted]

Ing. Zbyněk Semerád