

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000274 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001389 KL VDZ 5

Ze dne: 17. 3. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Na Pankráci 546/56 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost ČNES+ÚS, VDZ
JIHOZÁPAD
Sídlo: Kladno, Kročehlavy,
Milady Horákové 2764,
PSČ 272 01
IČO: 47781734
DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Provedení VDZ na silnici D7, D6, D4, I/16J, I/16H, I/7

Místo dodání: Silnice D7 (km 1,500 – 17,400), D6 (km 0,000 – 32,500), D4 (km 9,200 – 41,000), I/16J (km 0,000 - 9,500), I/16H (km 0,000 – 4,900), I/7 (km 17,400 – 34,400)

Práce budou provedeny, dle přiložené Přílohy č. 1 - Soupisu služeb

Termín dodání (Doba pro dokončení): 30. 10. 2022

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 10.082.742,50,- Kč

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Soupis prací etapa č.V (D7, D6, D4 LS vybrané úseky, I/16J, I/16H, I/7)

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Cena v Kč bez DPH	10 082 742,50 Kč
DPH v Kč	2 117 375,93 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	12 200 118,43 Kč