

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 12

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005013

Ze dne: 21. 03. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR –
Úsek informatiky
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
IČO: 26494183
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: předání výstupu služeb je do 6 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 28 200,- / 34 122,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy: Příloha č. 1 - TS bod 36 - Notifikační e-mail MPV

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED]

Digitálně podepsal

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 2022.03.21

15:18:09 +01'00'



RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 – „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB“

Název požadavku:

Bod 36 – Notifikační e-mail MPV

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
konzultant / analytik	██████	1	██████
projektový manažer	██████	0,5	██████
architekt / návrhář	██████	0,5	██████
Programátor / kodér	██████	3	██████
Celková hodnota v Kč bez DPH			28 200 Kč

Popis funkcionality:

Požadavek na vznik nového notifikačního e-mailu manažerovi stavby.

V případě, že dojde k přenosu dat z MPV do PPS (v MPV začalo majetkoprávní vypořádání) u stavby, kde je v PPS plánovaný začátek činnosti "Získání potřebných práv vlastníků" později, než byl uskutečněn první přenos dat z MPV, tak automaticky odeslat e-mailem upozornění na nesrovnalost. Následně by mělo dojít k nápravě nesrovnalostí v jednom ze systémů. K notifikaci nebude konfigurátor nastavení.

Parametry pravidla vytvoření e-mailové notifikace:

- činnost "Získání potřebných práv vlastníků" je v PPS ukončena a zároveň přenosové hodnoty ze systému MPV jsou mezi 0 - 99%;
- platí pro stavy: Neautorizovaná, Aktivní, Aktivní autorizovaná;

Předmět mailu: PPS - upozornění na nesoulad mezi přenesenými daty z MPV a činností v harmonogramu.

Text těla e-mailu:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit, že ve stavbě „{\$project}“ došlo k nesouladu u činnosti "Získání potřebných práv vlastníků" s daty přenesenými ze systému MPV.

Činnost "Získání potřebných práv vlastníků" zastupuje celkový stav majetkoprávního vypořádání. Při přenosu z MPV se jedná o celkový stav vypořádání v MPV dle počtu případů uvedený v %.



Nesoulad může být způsoben tím, že u činnosti "Získání potřebných práv vlastníků":

1. Je uvedený budoucí datum plánovaného začátku, ale přenos dat z MPV již probíhá. Je nutné přeplánovat začátek činnosti, protože nelze mít budoucí datum u činnosti, která již probíhá.
2. Je uvedený skutečný konec, ale k přenosu dat z MPV stále probíhá (není splněno na 100 %). Je potřebné buď aktualizovat data v MPV nebo odstranit datum skutečného konce.

Zkontrolujte a aktualizujte prosím harmonogram stavby.

S pozdravem,

Realizační tým PPS.

Definice pravidla odeslání:

Příjemce – manažer stavby;

Typ notifikace - upozornění,

Pravidlo pro odeslání – první odeslání v 8h po prvním zjištění a následně 1x za týden opakovaně pokud nedojde ke změně;

Testovací scénáře:

Vytvoření notifikace na základě pravidla pro vznik, a následná kontrola v modulu Administrace v sekci odeslané emaily.

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 21.03.2022 10:27:38 +01:00