

910/22/X03-901-176

Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32
12108 Praha 2
XXXX

**Rozpočet – cenová nabídka (22.22) – dle Rámcové dohody o provádění stavebních prací
(smlouva č. 2020L-0007)**

**Rekonstrukce laboratoří 1.NP – Anatomie, č.m. 2.26 až 2.28 – STAVEBNÍ, U Nemocnice 3,
Praha 2**

1. Termín plnění max. do 15/5/2022;
2. Záruka – 60měsíců od předání prací
3. Soupis prací dle Rámcové smlouvy – viz příloha

Cena celkem bez DPH	492053,24Kč
DPH 21%	103331,18Kč
Celkem vč. DPH	595384,42Kč

Příloha: soupis prací

V Praze 10/3/2022

XXXX
PENTA TRADE s.r.o.
Pod Bukem 335
25207 Štěchovice

**SOUPIS PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UI
PENTA TRADE**

Položka	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Celková nabídková cena	492 053,24	595 384,42
I. Stavební práce + stavebně konstrukční práce	433 129,24	524 086,38
I.1 Práce a dodávky HSV	98 298,12	118 940,73
I.2 Práce a dodávky PSV	334 831,12	405 145,66
II. Zdravotně technické instalace - kanalizace	13 924,00	16 848,04
III. Zdravotně technické instalace - vodovod	0,00	0,00
IV. Vzduchotechnika	0,00	0,00
V. Silnoproudé elektroinstalace	45 000,00	54 450,00
VI. Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00

SOUPIŠ PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UK
PENTA TRADE

pol.č.	Název položky	jedn.	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	celkem cena bez DPH	celkem cena vč. DPH
	I.1 Práce a dodávky HSV				98 298,12	118 940,73
	Zemní práce				0,00	0,00
1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0,00	413,00	0,00	0,00
2	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m ³	0,00	1 121,00	0,00	0,00
3	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	0,00	55,00	0,00	0,00
4	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	0,00	505,00	0,00	0,00
5	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	0,00	99,00	0,00	0,00
6	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	0,00	59,00	0,00	0,00
7	Uložení sypaniny na skládky	m ³	0,00	18,00	0,00	0,00
8	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,00	162,00	0,00	0,00
9	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m ³	0,00	303,00	0,00	0,00
10	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	0,00	70,50	0,00	0,00
	Zakládání				0,00	0,00
11	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m ³	0,00	802,00	0,00	0,00
12	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	0,00	3 525,00	0,00	0,00
13	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,00	25 100,00	0,00	0,00
14	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m ³	0,00	4 010,00	0,00	0,00
15	Základ pod stroje z betonu do 5 m ³	m ³	0,00	5 666,00	0,00	0,00
16	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m ³	0,00	4 752,00	0,00	0,00
	Svislé a kompletní konstrukce				8 800,00	10 648,00
17	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží	m	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	Svislé konstrukce				8 800,00	10 648,00
18	Zazdívka otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m ³	2,00	4 400,00	8 800,00	10 648,00
19	Zazdívka otvorů pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m ³	0,00	4 200,00	0,00	0,00
20	Zdivo nosné z cihel pálených plných dl 290 mm pevností P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m ³	0,00	4 250,00	0,00	0,00
21	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevností P 15	m ²	0,00	955,00	0,00	0,00
22	Zdivo nosné vnější tepelně izolační tl 440 mm U = 0,20 W/m ² K	m ²	0,00	1 565,00	0,00	0,00
23	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	0,00	303,00	0,00	0,00
24	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	0,00	350,00	0,00	0,00
25	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	0,00	4 800,00	0,00	0,00
26	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,00	29 500,00	0,00	0,00
27	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,00	29 500,00	0,00	0,00
28	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 100 mm	m ²	0,00	278,00	0,00	0,00
29	Zazdívka otvorů pl do 4 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m ²	0,00	650,00	0,00	0,00
30	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu M, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm	m ²	0,00	650,00	0,00	0,00
31	Příčky Jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu M, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m ²	0,00	700,00	0,00	0,00

32	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,00	332,00	0,00	0,00
33	Přizdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech z cihel tl. do 300 mm	m2	0,00	1 564,00	0,00	0,00
	Vodorovné konstrukce				0,00	0,00
34	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	0,00	505,00	0,00	0,00
35	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm	kus	0,00	804,00	0,00	0,00
	Vodorovné konstrukce monolitické				0,00	0,00
36	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,00	4 250,00	0,00	0,00
37	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,00	730,00	0,00	0,00
38	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,00	200,00	0,00	0,00
39	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,00	29 800,00	0,00	0,00
	Ocelové konstrukce				0,00	0,00
40	M+D - Ocelové kce - instalace do 5 m výšky, vč. lešení	kg	0,00	78,00	0,00	0,00
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 790,00	40 885,90
	Úprava povrchů vnitřních				33 790,00	40 885,90
41	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	0,00	49,00	0,00	0,00
42	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	0,00	260,00	0,00	0,00
43	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	0,00	95,00	0,00	0,00
44	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,00	110,00	0,00	0,00
45	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,00	270,00	10 530,00	12 741,30
46	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,00	33,50	0,00	0,00
47	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	40,00	380,00	15 200,00	18 392,00
48	Kotvlčí sanační podhoz vápenocementový	m2	0,00	280,00	0,00	0,00
49	Oprava prasklin avyspárování zdiva Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasožené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	0,00	900,00	0,00	0,00
50	Podkladní omítka pod sanační omítku	m2	0,00	245,00	0,00	0,00
51	vyrovnání hrubých nerovností- porovitá jádrová omítka	m2	0,00	245,00	0,00	0,00
52	Vyrovnání podkladu pomocí těsnící malty + vytvoření těsnícího klínu (fabionu ve styku stěna + podlaha)	m2	0,00	420,00	0,00	0,00
53	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,00	32,00	2 560,00	3 097,60
	Úprava povrchů vnějších				0,00	0,00
54	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,00	35,00	0,00	0,00
55	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	0,00	66,00	0,00	0,00
56	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,00	211,00	0,00	0,00
57	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	0,00	80,00	0,00	0,00
58	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	0,00	60,00	0,00	0,00
	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00
59	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,00	3 800,00	0,00	0,00
60	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,00	440,00	0,00	0,00
61	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,00	27 500,00	0,00	0,00
62	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm litý	m2	0,00	600,00	0,00	0,00
63	Separáční vrstva z PE fólie	m2	0,00	26,00	0,00	0,00
64	Parotěsná vrstva podlahy	m2	0,00	150,00	0,00	0,00
65	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou	m	0,00	65,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 088,12	59 396,63

	Lešení a stavební výtahy				5 400,00	6 534,00
66	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	60,00	90,00	5 400,00	6 534,00
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				10 000,00	12 100,00
67	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	100,00	100,00	10 000,00	12 100,00
	Bourání konstrukcí				33 688,12	40 762,63
68	Bourání základů pod zařízení z betonu prostého	m ³	0,00	400,00	0,00	0,00
69	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m ²	48,22	156,00	7 522,32	9 102,01
70	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	0,00	850,00	0,00	0,00
71	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m ² hl do 300 mm	kus	0,00	500,00	0,00	0,00
72	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m ²	0,00	350,00	0,00	0,00
73	Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků	m ²	0,00	220,00	0,00	0,00
74	Odsekání a kontrola zhlaví vazných trámů krovu - viz půd. bourání krovu	kus	0,00	451,50	0,00	0,00
75	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného	t	1,00	2 500,00	2 500,00	3 025,00
76	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	0,00	1 600,00	0,00	0,00
77	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových vč. soklíků	m ²	0,00	120,00	0,00	0,00
78	Bourání podlah teracových/kamenných tl. 50mm	m ²	0,00	105,00	0,00	0,00
79	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m ³	0,00	495,00	0,00	0,00
80	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m ²	m ²	0,00	260,00	0,00	0,00
81	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 900 mm	m ³	0,00	1 020,00	0,00	0,00
82	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV	m ³	0,00	1 020,00	0,00	0,00
83	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	19,00	320,00	6 080,00	7 356,80
84	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m ²	0,00	37,00	0,00	0,00
85	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m ²	0,00	16,00	0,00	0,00
86	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	30,00	190,00	5 700,00	6 897,00
87	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	41,32	115,00	4 751,80	5 749,68
88	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m ²	0,00	90,00	0,00	0,00
89	Demontáž podlah výškových přibíjených s lištami přibíjenými	m ²	0,00	150,00	0,00	0,00
90	Demontáž podlah palubkových s lištami přibíjenými	m ²	0,00	150,00	0,00	0,00
91	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. soklíků	m ²	95,12	75,00	7 134,00	8 632,14
	Přesun sutě				4 620,00	5 590,20
92	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s omezením mechanizace	t	21,00	220,00	4 620,00	5 590,20
93	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,00	180,00	0,00	0,00
94	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,00	16,00	0,00	0,00
95	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,00	342,00	0,00	0,00
96	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,00	357,00	0,00	0,00

	Přesun hmot				2 000,00	2 420,00
97	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	5,00	400,00	2 000,00	2 420,00

SOUPIS PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UK
PENTA TRADE

pol.č.	Název položky	jedn.	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	celkem cena bez DPH	celkem cena vč. DPH
	I.2 Práce a dodávky PSV				334 831,12	405 145,66
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	0,00
1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,00	31,00	0,00	0,00
2	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg- dodávka	kg	0,00	55,00	0,00	0,00
3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,00	29,00	0,00	0,00
4	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg- dodávka	kg	0,00	52,00	0,00	0,00
5	Dvosložková pružná cementová stěrka s těsnícími pásky PE pro hydroizolační systémy pomocí tekutých membrán – š.120mm+ pásky, vytažené na stěnu	m2	0,00	400,00	0,00	0,00
6	Izolace proti vodě svislá - minerální sulfátostálá difuzní těsnící stěrka	m2	0,00	320,00	0,00	0,00
7	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konstrukce tesařské				73 242,40	88 623,30
8	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,00	71,00	0,00	0,00
9	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek cementotřískových tl 22+18 mm na sraz šroubovaných	m2	47,56	1 540,00	73 242,40	88 623,30
10	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	0,00	73 242,40	0,00	0,00
	Konstrukce suché výstavby				184 384,00	223 104,64
	Příčky sádrokartonové				184 384,00	223 104,64
12	Ws4 - STĚNA SDK – požadavky na akustiku a požární odolnost – např. stěny mezi pracovny, kompletní provedení vč. tmelení a broušení	m2	0,00	1 100,00	0,00	0,00
13	Ws5 -STĚNA SDK – bez požadavku na akustiku a požární odolnost – např. stěny mezi sklady, kompletní provedení vč. tmelení a broušení	m2	115,24	1 600,00	184 384,00	223 104,64
14	Ws8 -STĚNA SDK – bez požadavku, vlhké prostory , kompletní provedení vč. tmelení a broušení - dle popisu v pd (viz tabulka skladeb)	m2	0,00	910,00	0,00	0,00
15	Ws12 - SDK předstěna - např. předstěna WC, zaplentování rozvodů, kompletní provedení vč. tmelení a broušení	m2	0,00	825,00	0,00	0,00
16	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	0,00	28,00	0,00	0,00
17	M+D - Výztuhy	kus	0,00	400,00	0,00	0,00
	Podhledy sádrokartonové				0,00	0,00
18	C01+C05 - SDK podhled zavěšený na závěsech, kompletní provedení vč. tmelení a broušení	m2	0,00	860,00	0,00	0,00
19	C02 - SDK podhled zavěšený na závěsech – vlhké až mokré prostory, kompletní provedení vč. tmelení a broušení	m2	0,00	890,00	0,00	0,00
20	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	0,00	28,00	0,00	0,00
	Konstrukce klempířské				0,00	0,00
21	Krytina střechy z Cu plechu - falcovaného, kompletní provedení vč. všech detailů - dle popisu v pd (viz tabulka skladeb)	m2	0,00	2 050,00	0,00	0,00
22	K4.18 - Oplechování komínů a prostupů střechou v rámci stávající plechové střech z Cu plechu, kompletní provedení vč. všech kotev. a pom. prvků a kčf	m	0,00	1 050,00	0,00	0,00
23	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konstrukce truhlářské				21 912,00	26 513,52
	Okna dřevěná - repase				0,00	0,00
24	Okno - max. 1460x2690mm 2x otvíravé křídlo v nadsvětličku_x000D_ 2x otvíravé křídlo - repase, kompletní provedení vč. všech doplňků	kus	0,00	38 560,00	0,00	0,00
	Dveře dřevěné - repase				21 912,00	26 513,52

	Dveře dřevěné plné, kazetové, jednokřídlové s dřevěnou obložkovou zárubní, provedení bez dřevěného obkladu ostění, historické, ev. nové historizující				0,00	0,00
25	Dveře - repase, kompletní provedení vč. všech doplňků	kus	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	Dveře dřevěné plné, kazetové, dvoukřídlové s dřevěnou obložkovou zárubní, provedení bez dřevěného obkladu ostění, historické, ev. nové historizující, šířka křídla do 800 mm				21 912,00	26 513,52
26	Dveře - repase, kompletní provedení vč. všech doplňků	kus	2,00	10 956,00	21 912,00	26 513,52
	Přesun hmot				0,00	0,00
27	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	0,00	21 912,00	0,00	0,00
	Konstrukce zámečnické				0,00	0,00
	Konstrukce zámečnické - demontáž				0,00	0,00
28	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	0,00	11,00	0,00	0,00
	Zámečnické výrobky - repase				0,00	0,00
29	Kovová stávající mříž - z Fe prutů - kotvená do ostění, kompletní provedení	kus	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Madla, zábradlí				0,00	0,00
30	madlo před oknem, madlo u schodiště, zábradlí venkovní jednoduché - kompletní provedení	kus	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	Zámečnické výrobky				0,00	0,00
31	např. konstrukce pro uchycení nebo zakrytí VZT + klima potrubí, kompletní provedení	kus	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	Přesun hmot				0,00	0,00
32	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podlahy z dlaždic				0,00	0,00
33	Montáž soklíků z dlaždic	m	0,00	160,00	0,00	0,00
34	keramická dlažba - umývárna, WC, úklid. místnost, vlhký prostor	m2	0,00	650,00	0,00	0,00
35	podlaha dlažba do vlhka protiskluzná R10 - dodávka	m2	0,00	440,00	0,00	0,00
36	keramická dlažba - suchý provoz	m2	0,00	440,00	0,00	0,00
37	podlaha dlažba do sucha R9 - dodávka	m2	0,00	606,00	0,00	0,00
38	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,00	38,00	0,00	0,00
39	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	0,00	256,00	0,00	0,00
40	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odborné řemeslné práce				55 292,72	66 904,19
	Podlahy skládané				0,00	0,00
41	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	0,00	16,00	0,00	0,00
42	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	0,00	60,50	0,00	0,00
43	lišta dřevěná dub - dodávka	m	0,00	120,00	0,00	0,00
44	Podlahy vlysové masivní rybinový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysu tl. 21mm II třída Dub 70/500mm	m2	0,00	1 600,00	0,00	0,00
45	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak	m2	0,00	351,00	0,00	0,00
46	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	0,00	251,00	0,00	0,00
47	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	0,00	400,00	0,00	0,00
48	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	0,00	19,00	0,00	0,00
49	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování celkové základní lak, mezibroušení, vrchní lak, mezibroušení, vrchní lak	m2	0,00	185,00	0,00	0,00
50	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	0,00	89,00	0,00	0,00
51	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podlahy povlakové				0,00	0,00
52	podlaha z PVC	m2	0,00	113,00	0,00	0,00
53	podlaha - servovny, laboratoře - antistatická nášlapná vrstva -	m2	0,00	150,00	0,00	0,00

54	Podlaha PVC - dodávka	m2	0,00	239,00	0,00	0,00
55	Podlaha - PVC antistatik - dodávka	m2	0,00	599,00	0,00	0,00
56	Montáž obvodových soklíků	m	0,00	55,00	0,00	0,00
57	Soklík pro PVC podlahy	m	0,00	69,00	0,00	0,00
58	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokončovací práce - obklady				0,00	0,00
59	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,00	589,00	0,00	0,00
60	obkládačky keramické do 600/300mm plně probarvený stěp, matný, jednobarevný	m2	0,00	390,00	0,00	0,00
61	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,00	489,00	0,00	0,00
62	obkládačky keramické do 45 ks/m2 plně probarvený stěp, matný, jednobarevné	m2	0,00	356,00	0,00	0,00
63	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,00	100,00	0,00	0,00
64	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	0,00	120,00	0,00	0,00
65	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokončovací práce - nátěry				35 963,20	43 515,47
66	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	0,00	189,00	0,00	0,00
67	chemické ošetření zdiva - impregnační prostředky rozpustné ve vodě na bázi sloučenin kyseliny křemičité na ochranu proti škodlivým solím obsaženým ve zdivu, speciálně proti dusičnanům a chloridům (viz skladby kc)	m2	0,00	330,00	0,00	0,00
68	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	94,64	380,00	35 963,20	43 515,47
	Dokončovací práce - malby a tapety				19 329,52	23 388,72
69	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	287,00	28,00	8 036,00	9 723,56
70	Dvojnásobné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných	m2	230,48	49,00	11 293,52	13 665,16
	Vnitřní vybavení				0,00	0,00
71	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	0,00	1 000,00	0,00	0,00
72	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	0,00	1 200,00	0,00	0,00
73	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač mýdla	soubor	0,00	1 100,00	0,00	0,00
74	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informační systém				0,00	0,00
75	Navigační a orientační popisy - bezpečnostní tabulka PBŘ - úniky	ks	0,00	280,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UK
PENTA TRADE

pol.č.	Název položky	jedn.	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	celkem cena bez DPH	celkem cena vč. DPH
	II. Zdravotně technické instalace - kanalizace				13 924,00	16 848,04
	Zařizovací předměty				9 424,00	11 403,04
1	Klozet závěsný keramický	ks	0,00	3 105,00	0,00	0,00
2	Závěsný a splachovací systém	ks	0,00	6 980,00	0,00	0,00
3	Splachovací tlačítko	ks	0,00	1 280,00	0,00	0,00
4	Závěsný klozet pro tělesně postižené	ks	0,00	4 550,00	0,00	0,00
5	Klozetové sedátko pro tělesně postižené	ks	0,00	707,00	0,00	0,00
6	Závěsný systém s nádržkou pro tělesně postižené	ks	0,00	7 100,00	0,00	0,00
7	Tlačítko pro tělesně postižené	ks	0,00	3 325,00	0,00	0,00
8	Pneumatické tlačítko pro oddálené splachování	ks	0,00	2 250,00	0,00	0,00
9	Umyvadlo pro tělesně postižené	ks	0,00	1 890,00	0,00	0,00
10	Sífon podomítkový k umyvadlu pro tělesně postižené	ks	0,00	2 650,00	0,00	0,00
11	Sklopné madlo k WC pro tělesně postižené	ks	0,00	2 500,00	0,00	0,00
12	Pevné madlo k WC pro tělesně postižené	ks	0,00	2 120,00	0,00	0,00
13	Pisoár s integrovaným radarovým splachováním	ks	0,00	10 520,00	0,00	0,00
14	Umyvadlo keramické	ks	2,00	1 250,00	2 500,00	3 025,00
15	Sprcha - vanička	ks	0,00	4 900,00	0,00	0,00
16	Sprchová zástěna	ks	0,00	8 900,00	0,00	0,00
17	Výlevka keramická závěsná	ks	0,00	4 400,00	0,00	0,00
18	Závěsný a splachovací systém pro výlevku	ks	0,00	7 500,00	0,00	0,00
19	Sífon umyvadlový DN 40	ks	3,00	808,00	2 424,00	2 933,04
20	Sífon dřezový DN 50	ks	0,00	1 050,00	0,00	0,00
21	Sífon sprchový DN 50	ks	0,00	8 050,00	0,00	0,00
22	Příprava pro napojení - DN 50	ks	0,00	2 025,00	0,00	0,00
23	Sífon pisoárový DN 50	ks	0,00	1 059,00	0,00	0,00
24	Sífon myčkový DN 40	ks	0,00	999,00	0,00	0,00
25	Sífon DN 50 - odolávající teplotě nad 90°C	ks	0,00	1 799,00	0,00	0,00
26	Revizní dvířka pro přístup k čistícímu kusu kanalizace	ks	0,00	2 250,00	0,00	0,00
27	Nálevka pro odvod úkapů pojistných ventilů	ks	0,00	590,00	0,00	0,00
28	Sífon pro odvod kondenzátu - podomítkový, vč. revizních dvířek	ks	0,00	999,00	0,00	0,00
29	Sífon pro odvod kondenzátu - s vodorovným odtokem	ks	0,00	999,00	0,00	0,00
30	Napojení odvodu kondenzátu	ks	0,00	500,00	0,00	0,00
31	Podlahová vpust se zpětnou armaturou proti vzdutí vodě	ks	0,00	2 450,00	0,00	0,00
32	Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou těsnou i bez vody - svislý odtok	ks	0,00	1 600,00	0,00	0,00
33	Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou těsnou i bez vody - vodorovný odtok	ks	0,00	1 500,00	0,00	0,00
34	Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou těsnou i bez vody, hermeticky uzavíratelná víčkem - svislý odtok	ks	0,00	2 210,00	0,00	0,00
35	Větrací hlavice DN 100	ks	0,00	760,00	0,00	0,00
36	Větrací hlavice DN 50	ks	0,00	710,00	0,00	0,00
37	Napojení potrubního oddělovače	ks	0,00	980,00	0,00	0,00
38	Napojení odpadu úpravný vody	kpl	3,00	1 500,00	4 500,00	5 445,00
39	Revizní šachta v Interiéru - dodávka stavební části vč. poklopu, prostupů a těsnění	kpl	0,00	13 500,00	0,00	0,00
40	Zpětná klapka armatura - typ 2, DN 125	ks	0,00	11 900,00	0,00	0,00
41	Napojení pojistné soupravy ohříváče vody	ks	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	Všeobecné položky				4 500,00	5 445,00
42	Doprava a přesuny materiálu	kpl	0,30	15 000,00	4 500,00	5 445,00
43	Komplexní zkoušky zařízení, vystavení protokolu o komplexním vyzkoušení zařízení	kpl	0,00	7 000,00	0,00	0,00

44	Označení zařízení, identifikační štítky, schémata zařízení	kpl	0,00	10 000,00	0,00	0,00
45	Úklid po montáži zařízení, likvidace odpadů v souladu s legislativou pro nakládání s odpady	kpl	0,00	6 000,00	0,00	0,00
46	Vystavení revizí zařízení, návody k obsluze, technická dokumentace jednotlivých zařízení	kpl	0,00	10 000,00	0,00	0,00
47	Proškolení obsluhy	kpl	0,00	5 000,00	0,00	0,00

pol.č.	Název položky	jedn.	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	celkem cena bez DPH	celkem cena vč. DPH
	V. Silnoproudé elektroinstalace				45 000,00	54 450,00
	Svítilidla(včetně světelných zdrojů a příslušenství):				0,00	0,00
1	<i>Svítilidlo lineární, 2x 54W, stmívatelné do podhledu</i>	ks	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "A1" ; IP40, leštěná mřížka, elektronický předřadník - DALI; kanceláře a komerční prostory					
2	<i>Svítilidlo lineární, 2xZ36W, optický kryt</i>	ks	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "A" ; IP40, přisazené, plast nebo lakovaný plech, ; elektronický předřadník, mřížka; kanceláře a komerční prostory					
3	<i>Svítilidlo lineární, 2xZ36W, optický kryt</i>	ks	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "B" ; IP54, přisazené nebo záv, plast nebo lakovaný plech, ; elektronický předřadník,					
4	<i>Svítilidlo lineární, 2xZ36W, optický kryt</i>	ks	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "C" ; IP65, přisazené nebo záv, plast nebo lakovaný plech, ; elektronický předřadník					
5	<i>Svítilidlo čtvercové, 3xZ18W, optický kryt, IP40,</i>	ks	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "D" ; zapuštěné, těleso lakovaný plech, modul 600x 600 mm ; elektronický předřadník, ; chodby a komunikační prostory					
6	<i>Svítilidlo zděvkové, kompaktní, 1xZ18W, optický kryt, IP54,</i>	ks	0,00	950,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "E1" ; plast, s košem, na povrch, průmyslové; do výtahové šachty					
7	<i>Svítilidlo zděvkové, kompaktní, 1xZ26W, optický kryt, IP54,</i>	ks	0,00	1 150,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "E" ; plast, kruhové, přisazené					
8	<i>Svítilidlo lineární, 4xZ36W, leštěná mřížka</i>	ks	0,00	1 250,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "F2" ; IP40, zapuštěné, lakovaný plech, ; elektronický předřadník; kancelářské a komerční prostory					
9	<i>Svítilidlo lineární, 3xZ36W, leštěná mřížka</i>	ks	0,00	1 750,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "F" ; IP40, zapuštěné, lakovaný plech, ; elektronický předřadník; kancelářské a komerční prostory					
10	<i>Svítilidlo lineární, 3xZ36W, leštěná mřížka</i>	ks	0,00	2 950,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "F1" ; IP40, zapuštěné, lakovaný plech, ; elektronický předřadník, STMÍVATELNÉ; kancelářské a komerční prostory					
11	<i>Svítilidlo zděvkové, kompaktní, 1xZ13W, optický kryt, IP54,</i>	ks	0,00	800,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "G" ; plast, kruhové, přisazené; nad umyvadlo					
12	<i>Svítilidlo kruhové zapuštěné downlight, 1xZ26W, IP43</i>	ks	0,00	1 050,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "H" ; lakovaný plech a plast; sociálky; Svítidlo kruhové na povrch, 1xZ26W, IP43					
13	<i>Svítilidlo orientační nouzové, LED 4W, kompaktní, kryt</i>	ks	0,00	1 999,00	0,00	0,00
	Poznámka k položce: Označení "N" ; IP40, přisazené, výměnný blok aku, doba provozu MIN. ; 60 min., elektronický předřadník, autotest, piktogram					

14	Svítilno orientační nouzové, LED 4W, kompaktní kryt Poznámka k položce: Označení "N1"; IP40, zapuštěné, výměnný blok aku, doba provozu MIN. ; 60 min., elektronický předřadník, autotest, plktogram; montáž do stupňů schodiště	ks	0,00	2 199,00	0,00	0,00
15	Svítilno lineární, 2x228W, optický kryt Poznámka k položce: Označení "K"; IP65, zapuštěné, plast nebo lakovaný plech, ; elektronický předřadník	ks	0,00	4 989,00	0,00	0,00
16	Svítilno lineární, 3x236W, kryt Poznámka k položce: Označení "L"; IP65, zapuštěné, lakovaný plech, nepřímá složka osvětlení ; elektronický předřadník, STMÍVATELNÉ - zvířetník	ks	0,00	2 499,00	0,00	0,00
17	Svítilno zářivkové/zárovkové, optický kryt, IP54, Poznámka k položce: Označení "M"; plast, kruhové, přisazené, do 60W, ; ČERVENÁ BARVA SVĚTLA, zvířetník	ks	0,00	560,00	0,00	0,00
18	Svítilno kruhové na povrch, nástěnné, 2x226W, IP40 Poznámka k položce: Označení "P"; lakovaný plech nebo Al, plastový kryt; schodiště	ks	0,00	1 490,00	0,00	0,00
19	Svítilno zapuštěné zářivkové, 2x 36W, mřížka, IP40 Poznámka k položce: Označení "U"	ks	0,00	1 290,00	0,00	0,00
20	Svítilno kruhové na povrch, nástěnné, 1x218W, IP54 Poznámka k položce: Označení "R"; s košem	ks	0,00	890,00	0,00	0,00
21	Svítilno lineární, 2x280W, optický kryt Poznámka k položce: Označení "S"; IP40, přisazené nebo záv, plast nebo lakovaný plech, ; elektronický předřadník; Svítilno lineární, 4x236W, leštěná mřížka; IP20, zapuštěné, lakovaný plech, ; elektronický předřadník, stmívatelné -	ks	0,00	3 050,00	0,00	0,00
22	Kabely: Kabel CYKY-J 3x1,5	m	0,00	12,00	0,00	0,00
23	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	0,00	16,00	0,00	0,00
24	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	0,00	9,00	0,00	0,00
25	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	0,00	12,00	0,00	0,00
26	Kabel CYKY-J 4x1,5	m	0,00	17,00	0,00	0,00
27	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	0,00	17,00	0,00	0,00
28	Kabel CYKY-J 4x2,5	m	0,00	155,00	0,00	0,00
29	Kabel CYKY-J 4x35	m	0,00	250,00	0,00	0,00
30	Kabel CYKY-J 4x25	m	0,00	200,00	0,00	0,00
31	Kabel CYKY-J 5x6	m	0,00	70,00	0,00	0,00
32	Vodič CYA 16ŽŽ	m	0,00	38,00	0,00	0,00
33	Vodič CYA 6 ŽŽ	m	0,00	13,00	0,00	0,00
	Koncové prvky:				0,00	0,00
34	Zásuvková podlahová krabice pro min 9 pozic, s vyšším, krytím IP66, vývodový krček pro mokrou údržbu podlahy,, včetně 4 silových zásuvek - mozaika	ks	0,00	9 850,00	0,00	0,00
	Instalační materiál:				0,00	0,00
35	Trubka o prům.32mm vč.př.	m	0,00	9,00	0,00	0,00
36	Trubka o prům.20mm vč.př.	m	0,00	5,00	0,00	0,00
37	Rozvodná krabice na povrch	ks	0,00	66,00	0,00	0,00
38	Lišta PVC vkladací 20/20	m	0,00	21,00	0,00	0,00
39	Lišta PVC vkladací, 40/20	m	0,00	23,00	0,00	0,00
40	Kandl elektroinstalační 170/70 včetně příslušenství	m	0,00	450,00	0,00	0,00
41	Jednánosobná zásuvka 16A/230V	ks	0,00	105,00	0,00	0,00
42	Středový přepínač 10A/230A	ks	0,00	124,00	0,00	0,00
43	Jednopolový spínač 10A/230V	ks	0,00	118,00	0,00	0,00
44	Jednánosobná zásuvka 16A/230V do vlhka	ks	0,00	165,00	0,00	0,00
45	Dvojnásobná zásuvka 16A/230V	ks	0,00	129,00	0,00	0,00
46	Připojnice hlavního pospojení	ks	0,00	1 150,00	0,00	0,00
47	Krabice pro připojení antistatické podlahy vč. PE svorek	ks	0,00	350,00	0,00	0,00
48	Tlačítkový spínač zaplnací 10A/230A	ks	0,00	125,00	0,00	0,00
49	Krabicová rozvodka pr. 6B pod om.	ks	0,00	33,00	0,00	0,00
50	Vypínač v plastové skříni, 400V/25A	ks	0,00	443,00	0,00	0,00
51	Snímač pohybu PIR, 360 st.	ks	0,00	948,00	0,00	0,00
52	Spínač instalační se stmívačem 10A/230V	ks	0,00	2 560,00	0,00	0,00

53	Zásuvka 400V, 32A	ks	0,00	330,00	0,00	0,00
54	Prostorový termostat 1P, 230V/16A	ks	0,00	2 150,00	0,00	0,00
55	Tlačítko TOTAL STOP V KRABICI, 2/2 kontakty	ks	0,00	660,00	0,00	0,00
56	Tlačítko CENTRAL STOP V KRABICI, 2/2 kontakty	ks	0,00	660,00	0,00	0,00
57	Vypínací tlačítko pro rozváděče, v krabici	ks	0,00	352,00	0,00	0,00
58	Krabice pro připojení antistatické podlahy vč. PE svorek	ks	0,00	352,00	0,00	0,00
59	Vodič svodový FeZn 8 na podpěrách	m	0,00	28,00	0,00	0,00
60	Svorka hromosvodná SZ	ks	0,00	31,00	0,00	0,00
61	Svorka hromosvodná SS	ks	0,00	10,00	0,00	0,00
62	Svorka hromosvodná SO	ks	0,00	29,00	0,00	0,00
63	Svorka hromosvodná SK	ks	0,00	22,00	0,00	0,00
64	Svorka hromosvodná SJT	ks	0,00	35,00	0,00	0,00
65	Držák ochranného úhelníku	ks	0,00	26,00	0,00	0,00
66	Ochranný úhelník	ks	0,00	185,00	0,00	0,00
67	Jímací tyč l= 3 m	ks	0,00	365,00	0,00	0,00
68	Krabice přístrojová pr. 68. pod om.	ks	0,00	6,00	0,00	0,00
	Nosné konstrukce - vodorovné:				0,00	0,00
69	Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná	kg	0,00	29,00	0,00	0,00
	Ostatní materiál:				0,00	0,00
70	Sádra stavební šedá - á 30 kg	ks	0,00	260,00	0,00	0,00
71	Protipožární malta - á 10 kg	ks	0,00	650,00	0,00	0,00
72	Protipožární tmel vytačovací kartuš	ks	0,00	450,00	0,00	0,00
73	Protipožární ucpávka do 25x25 cm,	ks	0,00	625,00	0,00	0,00
74	Hřebík stavební 100 mm á 5 kg	ks	0,00	42,00	0,00	0,00
75	Hřebík stavební 200 mm á 5 kg	ks	0,00	40,00	0,00	0,00
76	Páska vázací na kabely (bal. 100 ks)	ks	0,00	181,00	0,00	0,00
77	Drobné svorky a svorkovnice	ks	0,00	11,00	0,00	0,00
78	Páska izolační černá	ks	0,00	35,00	0,00	0,00
79	Páska izolační žz	ks	0,00	35,00	0,00	0,00
80	Vrut samořezný	kg	0,00	210,00	0,00	0,00
81	Hmoždinka kovová pr. 12 mm	ks	0,00	26,00	0,00	0,00
82	Hmoždinka plast pr. 10 mm	ks	0,00	16,00	0,00	0,00
	Montážní práce				0,00	0,00
83	Montáž nových rozváděčů - do 300 kg	ks	0,00	15000	0,00	0,00
84	Montáž nových rozváděčů - do 100 kg	ks	0,00	7500	0,00	0,00
85	Montáž nových rozváděčů - do 50 kg	ks	0,00	6000	0,00	0,00
86	Montáž zářivkového svítidla - 4 zdroje	ks	0,00	350	0,00	0,00
87	Montáž zářivkového svítidla - 2 zdroje	ks	0,00	300	0,00	0,00
88	Montáž nouzového svítidla s vlast. zdrojem	ks	0,00	245	0,00	0,00
89	Kabel CYKY-J do 3x1,5	m	0,00	16	0,00	0,00
90	Kabel CYKY-J do 5x1,5	m	0,00	16	0,00	0,00
91	Kabel CYKY-J do 3x2,5	m	0,00	16	0,00	0,00
92	Kabel CYKY-J do 7x4	m	0,00	18	0,00	0,00
93	Kabel CYKY-J do 4x35	m	0,00	33	0,00	0,00
94	Kabel CYKY-J do 10	m	0,00	22	0,00	0,00
95	Kabel CYKY-J 5x70	m	0,00	48	0,00	0,00
96	Vodič žz CYA 16	m	0,00	16	0,00	0,00
97	Vodič žz CYA 25	m	0,00	16	0,00	0,00
98	Vodič žz CYA 35	m	0,00	16	0,00	0,00
99	Vodič žz CYA 6	m	0,00	16	0,00	0,00
100	Připojení spotřebiče do 5 kW	ks	0,00	352	0,00	0,00
101	Připojení spotřebiče do 7,5 kW	ks	0,00	352	0,00	0,00
102	Připojení ventilátoru do 1,5 kW	ks	0,00	302	0,00	0,00
103	Připojení podlahové krabice	ks	0,00	640	0,00	0,00
104	Trubka plastová do 32 mm pevně	m	0,00	25	0,00	0,00
105	Trubka plastová do 20 mm pevně	m	0,00	24	0,00	0,00
106	Krabicová rozvodka do 4mm2	ks	0,00	110	0,00	0,00
107	Lišta PVC vkládací	m	0,00	49	0,00	0,00
108	Kanál elektroinstalační 170/70 včetně příslušenství	m	0,00	170	0,00	0,00
109	Kabelový kovový žlab 62/50 vč. víka	m	0,00	160	0,00	0,00
110	Kabelový kovový žlab 125/100 vč. víka	m	0,00	165	0,00	0,00
111	Kabelový kovový žlab 250/100 vč. víka	m	0,00	185	0,00	0,00
112	Zásuvka 16A, 230V pod om.	ks	0,00	70	0,00	0,00
113	Střídavý přepínač 10A/230A	ks	0,00	45	0,00	0,00
114	Jednopolový spínač 10A/230V	ks	0,00	39	0,00	0,00
115	uzemňovací vedení 6-16 mm2	m	0,00	19	0,00	0,00
116	Ocelová nosná konstrukce do 10 kg	ks	0,00	125	0,00	0,00
117	Tlačítkový spínač zapínací 10A/230A	ks	0,00	34	0,00	0,00
118	Ukončení celoplastového kabelu do 4x35	ks	0,00	299	0,00	0,00
119	Přezkoušení světelného a zásuvkového obvodu	ks	0,00	55	0,00	0,00
120	Rozvnutí kabelu do 40 m	ks	0,00	155	0,00	0,00
121	Svodový vodič vč. Podpěr do 10mm FeZn	m	0,00	110	0,00	0,00
122	Montáž svorky hromosvodné nad 2 šrouby	ks	0,00	72	0,00	0,00
123	Jímací tyč l= 3 m	ks	0,00	213	0,00	0,00
124	Ochranný úhelník	ks	0,00	156	0,00	0,00
125	Zásuvka 400V, 32A	ks	0,00	134	0,00	0,00
126	Osazení hmoždinky do pr. 12	ks	0,00	11	0,00	0,00

127	Demontáž ocep. Rozvodnice	ks	0,00	2018	0,00	0,00
128	Ukončení celoplastového kabelu do 4x10	ks	0,00	71	0,00	0,00
129	Štítek na označení kabelu	ks	0,00	7	0,00	0,00
	Ostatní:				45 000,00	54 450,00
130	Vstupní revize vč. Zprávy	hod	0,00	800,00	0,00	0,00
131	Měření umělého osvětlení	ks	0,00	14 500,00	0,00	0,00
132	Demontáže stávající elektroinstalace	hod	0,00	350,00	0,00	0,00
133	Doprava	ks	0,00	21 000,00	0,00	0,00
134	Dokončovací práce, úklid, odvoz demontáží	ks	0,00	26 000,00	0,00	0,00
135	Vyzkoušení funkce, zaškolení obsluhy	hod	0,00	352,00	0,00	0,00
136	Stavební přípojnice (drážky, prostupy, pož. utěsnění, apod. vč. zapravení a začištění)	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00	54 450,00