




<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDACTED]	<b>DODAVATEL:</b> Kristek - instalo, s.r.o. IČ: 29232201 DIČ: CZ29232201 Mlýnská 326/13 60200 Brno
---	---

Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:



Datum vystavení: 17.03.2022

## OBJEDNÁVKA č. 1203/22

**Objekt:** VRANOVSKÁ 326/10

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy pavlače v 1. NP ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.


**Záruční doba:** Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Provozní technik:**  
**Kontakt:**



**Nájemce:**  
**Kontakt:**



**Cena:** 290 732,18 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 30.04.2022

vedoucí


### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

### Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:

A. J. 22



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Vranovská 10 - oprava pavlače v 1.NP

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno sever  
 Bratislavská 70  
 601 47 Brno

IČ: 44992785  
 DIČ: CZ44992785

**Zhotovitel:** Kristek - instalo, s.r.o.  
 Mlýnská 13  
 60200 Brno


IČ: 29232201  
 DIČ: CZ29232201

Rozpis ceny	Celkem
HSV	102 420,80
PSV	188 311,38
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>290 732,18</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	290 732,18 CZK
Snížená DPH	15 %	43 610,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,18 CZK

**Cena celkem s DPH** **334 342,00 CZK**



*16.3.2022*

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 700,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			60 810,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 665,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			6 014,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 848,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 293,80
711	Izolace proti vodě	PSV			35 568,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			64 378,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			88 365,38
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			2 090,00
Cena celkem					290 732,18

## Položkový rozpočet

S:	Vranovská 10 - oprava pavlače v 1.NP
----	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>7 700,00</b>
1	732410920	HZS - zednické přípomocce, bourací práce	h	22,00000	350,00	7 700,00
Díl:	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>60 810,00</b>
2	631416212R00	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5-10cm	m2	52,00000	980,00	50 960,00
3	58922105R	Beton C -/5 (B5) z SPC fr.do 16 mm zavlhlý V1	m3	5,00000	1 970,00	9 850,00
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>6 665,00</b>
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	kpl	1,00000	4 240,00	4 240,00
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	kpl	1,00000	2 425,00	2 425,00
Díl:	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>6 014,00</b>
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00000	120,28	6 014,00
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>16 848,00</b>
7	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m2	52,00000	324,00	16 848,00
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 293,80</b>
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,00000	1 146,90	2 293,80
Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>35 568,00</b>
9	711404111R00	Stěrková izolace BASF,PCI Seccoral 1K	m2	52,00000	684,00	35 568,00
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempřířské</b>				<b>64 378,00</b>
10	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	84,00000	228,50	19 194,00
11	764451201R00	Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 75 mm	m	16,00000	465,00	7 440,00
12	764351201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 250 mm	m	84,00000	410,50	34 482,00
13	764332293R00	Ukončení oplechování nadezdívky okapů Pz	kus	28,00000	116,50	3 262,00
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>88 365,38</b>
14	767995101R00	Výroba a montáž nerezových konstrukcí - zábradlí	kpl	2,00000	43 470,00	86 940,00
15	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,00000	1 425,38	1 425,38
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 090,00</b>
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,00000	10,98	21,96
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,00000	226,58	453,16
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,00000	316,93	633,86
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,00000	35,34	70,68
20	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,00000	455,17	910,34