

<b>Objednatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		<b>Zpracoval:</b>		<b>Tel. číslo:</b>		<b>Email:</b>	
<b>Objednávku vystavuje organizační složka:</b> Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5 Ostrava Přívoz 702 00		<b>Dodavatel:</b> Traťová strojní společnost, a.s. Musílkova 257/48 150 00 Praha IČO: 04946685		<b>Notifikace:</b> 16.3.2022 08:46		DIČ: CZ04946685	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		<b>Termín dodání:</b> květen 2022		<b>Finanční objem (bez DPH) do:</b> CZK 882 919,83			
Č. j.: 9700/2022-SŽ-OŘ OVA-ST		<b>Způsob dopravy:</b> Zajistí dodavatel		<b>Způsob platby:</b> Převodem			
Smlouva: E635-S-1634/2021		<b>Povaha nákupu:</b> <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		<b>Účetní okruh:</b> <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC			
Splatnost faktury: 30 dní		<b>Fakturu zašlete:</b> Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02					
Potvrzený termín dodání:							
Adresa místa plnění: Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5 Ostrava 702 00							
Objednáváme u Vás:							
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.		
1		Objednáváme u Vás		1,000	882 919,83		
opravu geometrických parametrů kolejí a výhybek s doplněním a úpravou šterkového lože a další související práce v obvodu PS Ostrava, Ostrava-Svinov. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací							
<b>Přílohy:</b>		2					
<b>Záruční doba:</b>		Dva roky					
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.							

Ostrava Přívoz, dne: 16.03.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Praha, Akceptováno dne: 21.03.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	882 919,83
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	05.05.2022
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	10.05.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	05. - 08.05.2022 denní výluky dle schváleného střednědobého plánu
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	žst. Ostrava-Bartovice, Ostrava-Kunčice, Ostrava-Svinov, Ostrava hl. n. - dílčí úseky
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	po dokončení díla
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací