

Příloha č.1 Objednávky na stavební práce č: 22/635310114

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a.s.,

Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5

IČO: 049 46 685 , DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-1634/2021 č. Zhotovitele: 1/011/21

c) Specifikace požadovaného Díla:

Oprava geometrických parametrů kolejí a výhybek s doplněním a úpravou šterkového lože a další související práce v obvodu PS(TO) Ostrava, Ostrava Svinov

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 882 919,83 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 5.5.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla: 10.5.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: 5.-8.5.2022 denní výluky dle schváleného střednědobého plánu

h) Místo realizace Díla (Staveniště): žst. Ostrava Bartovice, Ostrava-Kunčice, Ostrava-Svinov, Ostrava hlavní nádraží – dílčí úseky

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po dokončení díla

Datum: 14.3.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2573569

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 89c69575-72b0-4a1a-bb42-d2beb0f5eb0c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2022 08:40:03



9f4f5752-39db-4471-8f51-117e4bc4cccd