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OBJEDNÁVKA 

 

 Číslo: 22/635310113 S 

Zpracoval: Tel. číslo:  
 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 16.3.2022 08:35  

Traťová strojní společnost, a.s. 

Musílkova 257/48 

150 00 Praha 

IČO: 04946685 DIČ: CZ04946685 

 

 

 

 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

duben 2022 CZK  2 126 822,25 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 
 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 

Ostrava Přívoz 702 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 9699/2022-SŽ-OŘ OVA-ST 

Smlouva: E635-S-1634/2021 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 

Adresa místa plnění: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  

Muglinovská 1038/5 

Ostrava 702 00 
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Objednáváme u Vás      1,000    2 126 822,25  
      

opravu geometrických parametrů kolejí s doplněním a úpravou štěrkového lože a další související práce v úseku Suchdol n/O. - Studénka 

(koridor). Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.  

Přílohy: 2 

Záruční doba: Dva roky 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ostrava Přívoz, dne:16.03.2022          Praha, Akceptováno dne:31.03.2022 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Ing. Jiří MACHO 
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Přijatá cena Díla:   2 126 822,25  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: 11.04.2022 

Lhůta pro dokončení Díla: 15.04.2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 

Díla (jsou-li potřebné) 

11. - 12.04.2022 denní výluky dle schváleného střednědobého plánu v úseku Suchdol nad 

Odrou - Studénka TK1,2 

Místo realizace Díla (Staveniště) koleje č. 1, 2 mezi žst. Suchdol nad Odrou a žst. Studénka - vybrané úseky dle Přílohy č. 2 

Požadavky objednatele na způsob 

fakturace Díla 

po dokončení díla 

Další údaje: neobsazeno 

Přílohy: Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací 
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