


Příloha č.1 Objednávky na stavební práce č: 22/635310113

- a) Označení Smluvní strany: Traťová strojná společnost, a.s.,
Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5
IČO: 049 46 685 , DIČ: CZ04946685
- b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-1634/2021 č. Zhotovitele: 1/011/21
- c) Specifikace požadovaného Díla:
Oprava geometrických parametrů kolejí s doplněním a úpravou štěrkového lože a další související práce v úseku Suchdol nad Odrou – Studénka (koridor).
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2
- e) Kontaktní osoba Objednatele:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 2 126 822,25 Kč
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 11.4.2022
Požadované lhůty pro dokončení Díla: 15.4.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: 11.4.-12.4.2022 denní výluky dle schváleného střednědobého plánu v úseku Suchdol nad Odrou – Studénka TK1,2
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): koleje č.1,2 mezi žst. Suchdol nad Odrou a žst. Studénka – vybrané úseky dle přílohy č.2
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po dokončení díla

Datum: 14.3.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2573573

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16f8bf9e-4412-4454-994c-d4442e65c9a6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2022 08:41:04



d0e6d54a-b52e-4473-bd34-b707ce1a230c