

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : **Město Turnov**
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : **Michal Zonyga**
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Bozkov 169, 512 13
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 72940247 DIČ: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1 Předmětem díla je oprava pískovcového soklu na objektu MŠ Mašov, č.p. 85. Přesný rozsah prací je specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze dne 25.2.2022, která je přílohou této smlouvy.

3. Cena díla :

3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jako pevná po celou dobu provádění díla:

Celkem bez DPH:	59 908,34 Kč
DPH 21%	12 580,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	72 489,09 Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

4.1 Úhrada bude objednatelem provedena po dokončení prací a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.

4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.

4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy
5.2 Dokončení a předání díla: 19. 8. 2022

6. Další ujednání :

- 6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat [REDAKCE] který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis..
6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

V Bozkově dne: 11.3.2022

V Turnově dne: 15. 03. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

KAPITULACE STAVBY

Číslo: 22/1D
Stavba: Mateřská škola Mašov-sokl

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Turnov

Zhotovitel:
[REDACTED]

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 72940247
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			59 908,34
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	59 908,34	12 580,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			72 489,09

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/1D

Stavba: **Mateřská škola Mašov-sokl**

Místo:

Datum: 25. 2. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 908,34	72 489,09
22/1D	Mateřská škola Mašov-sokl	59 908,34	72 489,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mašov-sokl

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

72940247

Cena bez DPH

59 908,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 908,34	21,00%	12 580,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 489,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mašov-sokl

Místo:

Město Turnov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 25. 2. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 908,34

HSV - Práce a dodávky HSV

49 508,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 292,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 215,75

998 - Přesun hmot

1 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 900,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 950,00

VRN6 - Územní vlivy

2 500,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mašov-sokl

Místo:

Město Turnov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 25. 2. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 908,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 508,34
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 292,59
11	K	596992122	Impregnační nátěr hydrofobní dvojnásobný	m2			3 517,59
	PP		Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby bez spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu dvojnásobný				
1	K	622645001	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených stěn pískování	m2			15 845,00
	PP		Kamenické opracování povrchu pohledového betonu pemrlaváním, rovných nebo zaoblených stěn				
	VV		1,1*7,9				
	VV		5,2*1,1				
	VV		0,45*1,1				
	VV		1,1*1,1				
	VV		(-0,6*0,9)/2				
	VV		Součet				
2	K	628641119	Příplatek za pískování římsy zdí a valů	m2			2 930,00
	PP		Kamenické opracování omítnutých nebo neomítnutých lícních ploch zdí a valů bez provedení vlastní omítky a bez vypracování pásků podél hran pemrlaváním Příplatek k ceně za pemrlavání římsy				
	VV		1,1+0,45+5,2+7,9				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 215,75
3	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou a biocid nát.	m2			4 357,38
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
4	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2			19 378,44
	PP		Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhlazením				
5	K	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			579,93
	PP		Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
12	K	619991011	Zakrývání konstrukcí s přelepením a úklid	kpl			1 900,00
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
D	998		Přesun hmot				1 000,00
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	kpl			1 000,00
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 500,00
7	K	HZS1292a	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod			2 500,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- vysekání kapes pro kotevni pásovinu lemovacích úhelníků podlahy+ zabetonování				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 900,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 950,00
8	K	030001000	Zařízení staveniště	...%			2 950,00
	PP		Zařízení staveniště				
D	VRN6		Územní vlivy				2 500,00
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...			2 500,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				2 450,00
10	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...			2 450,00
	PP		Doprava zaměstnanců				