



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/650310022

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

Ústí nad Labem 400 03

Dodavatel:

Notifikace: 10.3.2022 10:00

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215

412 01 LITOMĚŘICE - PŘEDMĚSTÍ

IČO: 44564287

DIČ: CZ44564287

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva:

E650-S-499/2022

Splatnost faktury:

30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Termín dodání:

01.04.2022-30.04.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 2 089 696,00

Způsob dopravy:

Bez_dopravy

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:



MOZ



HOM



ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř. Kód MTZ Název

MJ

Množství

Cena / jedn.

1

údržba z rámcové dohody

1,000

2 089 696,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022-2023 - oblast č.1 dle soupisu prací (výměna vadných prazců ve výh. č.14,15,19,22 v žst. Děčín hl.nádr.)

Přílohy:

2

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ústí nad Labem, dne: 18.03.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Martin Kašpar

LITOMĚŘICE - PŘEDMĚSTÍ, Akceptováno dne: 23.03.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	2 089 696,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	po nabytí účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	30.04.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	viz plán výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Děčín hlavní nádraží
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	po skončení prací
Další údaje:	-
Přílohy:	soupis prací, plán výluk

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2574018

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d9440948-edea-44ac-b99d-6c9ec3b34035

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2022 10:47:11



5eaec4b9-6c85-4e32-b43e-809f8fa78ddc