

Projekt: II/152 Hajany - Želešice, po DI.č.I

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
I. Objekty SÚS JMK			
SO 121	Silnice II/152	24 358 504,28	29 473 790,18
SO 121.1	ŽB Opěrná zeď v km 1,200 00	1 417 447,38	1 715 111,33
SO 121.2.2	Zálivy autobusových zastávek	497 861,48	602 412,39
SO 121.3	Napojení komunikace	181 769,97	219 941,66
SO 121.5	Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215	409 780,19	495 834,03
SO 182	Dočasná dopravní opatření	251 732,00	304 595,72
SO 251	Opěrná zeď	18 090 424,59	21 889 413,75
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		45 207 519,89	54 701 099,07

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		1 536 000,00	1 858 560,00
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem		1 536 000,00	1 858 560,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	46 743 519,89	56 559 659,07

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 121.2.1	Nástupiště autobusových zastávek	266 822,76	322 855,54
SO 121.4	Úprava příkopu v km 0,048-0,170	52 549,06	63 584,36
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		319 371,82	386 439,90

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		160 000,00	193 600,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		196 000,00	237 160,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		356 000,00	430 760,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	675 371,82	817 199,90

Rekapitulace stavby - náklady SÚS JmK	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady SÚS celkem	47 418 891,71	57 376 858,97