

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Jaselská - obklad skladu zeleniny	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Mnichovo Hradiště
Objednatel	Město Mnichovo Hradiště	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVBY Nohynek s.r.o.	03684504	CZ03684504
Zpracoval	Nohynek Petr		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	14.09.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6 982,59	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 511,71	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 494,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 15 494,30	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	15 494,30	3 253,80
Cena s DPH				18 748,10	
E Přípočty a odpočty					
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	