

Zakázka: SW Nadstavba pro EPS Obecní dům  
Pro: Obecní dům Praha a.s.  
Vypracoval: ALTIS SECURITY s.r.o. JUDr. Jiří Macháček

30.3.2017

SW a HW Typ:	Popis:	počet	cena/jedn.	cena celkem
	C4 Server SW-C4STD/UPGRADE-NEW - aktualizace na novou verzi	1	62 850,00	62 850,00 Kč
	C4-SW-APOLLO, 1x ústředna EPS Apollo	1	38 560,00	38 560,00 Kč
<b>Cena celkem v Kč, bez DPH</b>				<b>101 410,00 Kč</b>
Služby: Typ:	Popis:	počet	cena/jedn.	cena celkem
	Příprava grafických podkladů (hodinová sazba) - účtováno na základě skutečnosti	10	1 200,00	12 000
	Implementace jednotlivých datových bodů (vazba na systém, návaznosti, skriptování, atd.) - cena za 1 grafický/datový bod	850	140,00	119 000
	Školení obsluhy	1	5 000,00	5 000
<b>Cena služby celkem v Kč, bez DPH</b>				<b>136 000 Kč</b>
<b>Cena za dodávku a zproznění kompletní SW nadstavby pro navržený systém EPS bez DPH</b>				<b>237 410,00 Kč</b>

Dle zadání SW nadstavba bude na určených PC stanicích s možností obsluhovat současně EZS (Dominus) a EPS (Apollo) z těchto PC stanic

**Nabídka obsahuje kompletní update původní SW nadstavby z roku 2014, včetně SW nadstavby využívané pro EZS, současně tato nabídka obsahuje integraci obou systémů EZS a EPS do jedné SW nadstavby při neomezeném počtu klientů, kteří mohou s nadstavbou pracovat (např. ostražka, technický velín, správa budovy apod.)**

**Předpokládaná doba dodávky je 12 týdnů od objednávky**