
Příloha č. 3 ZD - Návrh smlouvy

Zakázka č.

1. SMLUVNÍ STRANY:

Návrh SMLOUVY O DÍLO
uzavřená podle ust.§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský

zákoník

apodle § 2, 9 a 61 zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon

a) OBjEDNATEL: Město Hořice

Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice

Statutární zástupce: pan Aleš Svoboda - starosta

lČ: 00271560

DIČ: CZ00271560

Jednáním je oprávněn:

ve věcech smluvních: pan Aleš Svoboda - starosta
te ma

ve věcech technických: J'y - //úi'ťc>" Ayz
tel -m,i|:

b) ZHOTOVITEL:

Adresa:

Statutární zástupce:

lČ,

DIČ:

Jednáním je oprávněn:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ateliér ZIdka, architektonická kancelář spol. s r.o.

Jižní 870, Hradec Králové 500 03

Ing. arch. Jiří ZIdka

47469218

CZ47469218

Ing. arch. Jiří Zidka

tel e-mail

Ing. arch. Jiří ZIdka

tel. e-mail:

** * *
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA STAVEBNÍ
ÚPRAVY HIRSCHOVY VILY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY, KARLOVA úl. č.p.

495 HOŘICE
v rozsahu ČI. 2.1

2.1 ROZSAH PLNĚNÍ:

Dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/405/2017 Sb. o
dokumentaci staveb ve znění pozdějších změn a úprav, dle přílohy Č.1 pro dokumentaci
pro vydáni rozhodnuti o urrňstění staveb, dle přílohy Č.13 pro dokumentaci pro provádění
stavby, s přihlédnutIm k příloze Č.12 pro dokumentaci pro vydáni stavebního, tak, aby
dokumentace splnila požadavky na vydáni stavebního povolení. výkaz výměr bude
zpracován dle §12 vyhl. 169/2006 Sb. v aktuálním znění.

2.1.1 Průzkumné práce:

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

geologický a hydrogeologický průzkum - 2 vrtané sondy

stavební a statický průzkum - 3 kopané sondy

radonový průzkum

mykologický průzkum

stavební zaměření

odborný posudek z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů

projektové práce:

DŮR - dokumentace pro vydáni rozhodnutí o umÍstěni stavby

DPS - dokumentace pro provedeni stavby a vydání stavebního povoleni

Energetické posouzeni:

PEN B - průkaz energetické náročnosti budovy (vyhl. 264/2020)

energetické posouzení dle zákona č. 406/200 Sb.

protokol tepelné stability v létě

prohlášenI autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí

kontrolní protokol ,,významně nepoškozovat"
(Oznámeni Komise 2021/C 58/001)

výkazy výměr a rozpočet

rozpočet zpracován v aktuálním ceníku Urs nebo RTS

identifikace způsobilých a nezpůsobilých položek

doloženi tvorby ceny u R-položek
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2.1.6 Inženýrská činnost - zajištěni územního rozhodnuti a stavebního povolení na
základě plné moci objednatele

. obstaráni dokladů nezbytných pro vydáni rozhodnutí o umístěni stavby

. vyplnění žádosti pro vydáni rozhoď nutí o umístěni stavby

. obstaráni dokladů nezbytných pro vydáni stavebního povoleni

. podáni žádosti o vydáni stavebního povolenI
2.1.7 Autorský dozor

2.1.8 Objednatel určuje, že se bude realizovat DPS (dokumentace pro provedení
stavby), ostatní fáze se budou realizovat pouze za předpokladu, že se vypíšou adekvátni
dotační tituly a objednatel bude mít na realizaci dostatek financi. To tedy znamená, že
zhotovitel si nemůže nárokovat žádné další náklady, když se nebude v dalších fázích
pokračovat

2.2 TERMÍNY PLNĚNÍ:

2.2.1 Průzkumné práce

2.2.2 DŮR
do 31. května 2022

do 30. dubna 2022

90 kalendářních dnů nejpozději však

2.2.3 Energetické posouzení do 15. září 2022

2.2.4 výkaz výměr a rozpočet do 15. září 2022

2.2.5 DPS do 15. září 2022

2.1.6 Autorský dozor v délce trvání stavby od převzetí staveniště až do
převzetí stavby, resp. její kolaudace. Autorský dozor bude uveden v
předpokládané délce 500 hodin,

2.3 PŘEDÁNÍ DÍLA:

2.3.1 Dílo, dle ČI. 2.1 bude objednateli předáno a objednatelem převzato v sidle
objednatele. Součástí bude předávací protokol, jehož potvrzením objednatel stvrzuje
úplnost převzaté dokumentace. K převzetí díla je za objednatele pověřen Ing. Radoš Rykl.
ved. investičního odboru, Parě č. 1 a 2 u DŮR a DPS budou autorizována.

2.3.2 Dílo dle ČI. 2.1.1 a 2.1.4 bude objednateli předáno v 4 tištěných parě. Dílo dle ČI.
2.1.2 bude předáno v 4 tištěných parě. Dílo dle ČI. 2.1.3 v 6 tištěných parě. výkaz výměr
dle ČI. 2.1.5 bude předán pouze elektronicky ve formátu xIs. a PDF, rozpočet bude předán
v jednom výtisku a elektronicky ve formátu XIS a PDF.

Celá dokumentace bude objednateli předána i v elektronické podobě CD a to ve formátu
,,DWG, PDF, a DOC"

Doklady dle inženýrské činnosti budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních.
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3. HQNQRÁŘ:

3.1 Za provedené práce dle ČI. 2.1, náleží zhotoviteli honorář stanovený dohodou ve
výši:

dle ČI. 2.1.1
dle ČI. 2.1.2
dle ČI. 2.1.3-6
dle ČI. 2.1.7
Cena za dílo celkem

bez DPH včetně DPH
224 000,- Kč 271 040,- Kč
177 000,- Kč 214 170,- Kč

1 251 000,- Kč 1 513 710,- Kč
240 000,- Kč 290 400,- Kč

1 892 000.-KČ 2 289 320,- Kč

3.2 DPH ja započítána ve výši 21% a bude účtována dle platného předpisu v době
fakturace.

3.3 Platby budou uhrazeny na základě faktur (daňových dokladů), vystavených
zhotovitelem po řádném předáni díla. Splatnost faktury je 30 dnů.

3.4 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohovou platbu.

3.5 Autorský dozor bude fakturován čtvrtletně a přílohou faktur bude i objednatelem
odsouhlasený rozpis odpracovaných hodin.

4. PROVEDEN/D/LA:

Při provedení díla postupuje zhotovitel samostatně, na základě studie vypracované
Ateliérem Zidka, arch. kancelář, spol. s r. o. v prosinci 2021, pod z. č. 2117/011, která je
přIlohou této smlouvy č. 1 a podkladů předaných objednatelem jako příloha č. 1 a 2 - viz
či. 5. projekt nebude obsahovat volný interiér, pouze zabudovaný interiér jako jsou
kuchyňské linky, stropní záchytný systém, osvětlovací tělesa.

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel je povinen svolat alespoň jednu pracovní konzultaci v rozpracovanosti
DŮR a dvě pracovní konzultace v rozpracovanosti DPS. Termín konzultace oznámi
zhotovitel min. 7 pracovních dni předem a dohodne místo jejího konáni. Zhotovitel požádá
na základě plné moci od objednatele o vydáni rozhodnutí o umístěni stavby a vydání
stavebního povolení.

6. POVINNOSTI OBjEDNATELE:

Objednatel je povinen zúčastnit se pracovní konzultace a přizvat si zainteresované
osoby dle vlastního uvážení. Objednatel poskytne zhotoviteli klíče od vyklizeného objektu
č.p. 495.

Dále objednatel zajisti:

. Plnou moc opravňujicí zhotovitele k projednáni se správci síti a orgány státnísprávy a podání žádosti o územní rozhodnuti a stavební povolení.
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Kompletní dotační podmínky v platném znění - Příloha SOD č. 2.

Spotřebu elektřiny a plynu pro objekt za roky 2021 a 2021 - Příloha SOD č. 3.

Rozpis způsobilých a nezpůsobilých podmínek pro předpokládané čerpáni
dotace - Příloha SoD č. 4.

KontrolnI protokol ,,Oznámení Komise 2021/C58/01 - Příloha SoD č. 5.

Formulář na energetické posouzení dle zák. č. 406/2000 Sb. - Příloha SoD č. 6.

7. OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTN/CTVĹ·

Objednatel bere na vědomi, že dílo dle ČI. 2.1 této smlouvy je považováno za
architektonické dílo dle přIslušného ustanovení autorského zákona. Předáním díla, tedy
hmotně zachyceného výsledku činnosti určeného touto smlouvou, nabývá k němu
objednatel vlastnické právo. Toto se netýká autorských práv ve smyslu právní ochrany
duševního vlastnictví.

Zhotovitel uděluje bezúplatně objednateli časově neomezenou licenci k nakládání s tímto
dilem takto:

Dílo bude použito pro výběr zhotovitele stavby

Dílo je možné dělit a scelovat

Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě

Úpravy díla a to jak technického charakteru, tak architektonického vzhledu je možné
měnit pouze s předchozím souhlasem zhotovitele na základě projednání změn v rámci AD.

8. DOPLŇUJÍCÍ UJEDNÁNĹ·

a) Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají
okolnosti, které vzniknou po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami
nepředvIdatelných nebo neodvratitelných událostí mimořádné povahy nebo vyvstanou
nepřekonatelné překážky, jež neumožni dokončeni předmětu smlouvy. V těchto případech
jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně, a to nejpozději do tři dnů, vyrozumět a
vzájemně upravit závazky plynoucí z této smlouvy.

b) Objednatel si vyhrazuje právo přerušení nebo zastavení prací. V takovém
případě je však povinen uhradit vzniklé náklady zhotovitele za vykonanou práci.

9. Sankce:
9.1 Vůči zhotoviteli: V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek v rozsahu a
termínech dle ČI. 2.1 a 2.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 1000,- kč. za každý den prodlení.
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9.2 Vůči objednateli: v případě, že se objednatel po splnění závazku zhotovitelem
dostane do prodlení pro nesplněni závazku dle ČI. 3 této smlouvy, sjednává se za každý
den prodlení smluvní pokuta ve výši 500 Kč.

10. ZÁVĚREČNÉ UjEDNÁNÍ:

Závazky a vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řIdí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.

Smluvní strany se zavazuji veškeré sporné otázky řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k
dohodě, a to zejména v případě rozdIlnosti názorů na kvalitu a úplnost díla, případně na
jeho vady, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna požádat o soudně znalecký
posudek, případně požádat o rozhodnuti ve věci příslušný soud.

Náklady znaleckého posudku nese žadatel. V případě požadavku na úhradu nákladů takto
vzniklých zaplatí je druhá strana žadateli o posudek pouze v případě, že názor žadatele
byl posudkem potvrzen. Náhrada nákladů soudního řIzeni se platí dle rozhodnuti soudu.

Smluvní strany podepisují tuto smlouvu svobodně v obapolné shodě na důkaz
bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po
jednom výtisku.

Datum: - 8 -03- 2022 Datum, - 8 -03- 2022

Objednatel: Zhotovitel:
Aleš Svoboda - starosta města Ing. arch. jiří ZIdka


