

**Požadavky na realizaci v roce 2022,
dle rámcové dohody o dílo 161498/2021-SŽ-GŘ-08**

IS C.E.Sta

Pořadí		Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověkodny
1.	8.7.	Úprava rozhraní IS C.E.Sta	██████████	Úprava dashboardu IS C.E.Sta	10
2.			██████████	Úprava vyhledávacích nástrojů	5
3.			██████████	Úprava části Souhrn – souhrnné informace o stavbě	10
4.			██████████	Úprava části Průběh stavby – správa milníků	30
5.			██████████	Úprava části Identifikační údaje akce	10
Celkem					65

