

**Požadavky na realizaci v roce 2022,
dle rámcové dohody o dílo 178974/2021-SŽ-GŘ-08**

IS Plán

Pořadí		Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověkodny
1.	7.1.	Sestava SDV	████████	výstup kombinující SDV a Plán	5
2.	7.2.	Import SDV	████████	Umožnit import SDV z xls obrobně jako u RO	15
3.	7.6.	Úpravy v RO	████████	Přenos jmenovitých akcí do nového RO přes rok	5
4.	8.15.	Přesun Exadata	████████	Přesun všech databází na exadata	10
Celkem					35

████████████████████
████████████████████

████████████████████
████████████████████

████████████████████
████████████████████
████████████████████