



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007120

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AQH s.r.o.
Socháňova 1133/3, Řepy, Praha 163 00
IČ: 27135161
DIČ: CZ27135161
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

D0 519 Suchdol – Březiněves, zpracování hydrogeologického posouzení dostatečnosti provedených GTP pro vyhodnocení vlivů EIA na režim podzemní a povrchové vody, včetně hydrogeologického posouzení vlivů záměru

Zpracování Hydrogeologického posouzení vychází z požadavku na vypracování inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů pro získání dostatečných podkladů pro posouzení vlivu stavby na podzemní a povrchové vody. Tento požadavek je zakotven v bodu 13 Závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona 100/01Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Obsahem posouzení bude porovnání varianty vedení trasy, která byla podkladem pro provedení podrobného GTP s variantou vyhodnocovanou v procesu posuzování vlivů. Následně bude provedeno zhodnocení dostatečnosti podkladů získaných ve všech provedených etapách geotechnických a hydrogeologických průzkumů na posouzení vlivů realizace záměru na režim podzemní a povrchové vody.

Hydrogeologická rešerše bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace o vlivech záměru na životní prostředí procesem EIA. V rámci prací bude provedena rekognoskace terénu s pasportizací hydrogeologických objektů sledovaných v rámci předběžného GTP v roce 2013. Hydrogeologická rešerše bude obsahovat hydrogeologické posouzení vlivu stavby na režim podzemní vody ve studovaném úseku dálnice D0 vyvolaném realizací záměru ve variantě uvedené v TES 2022. Rovněž bude z hydrogeologického hlediska posouzeno riziko průchody trasy v blízkosti Skládky Ďáblice. Hydrogeologické poznatky budou přehledně shrnuty v hydrogeologickém pasportu hlavní trasy. Závěrečná zpráva bude rovněž obsahovat návrh hydrogeologického monitoringu ovlivnění režimu podzemní vody a doporučení pro náplň případného doplňujícího hydrogeologického průzkumu.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Dílo bude zpracováno v konceptu do 2 měsíců od účinnosti objednávky

Čistopis bude odevzdán do 1 měsíce od případných připomínek

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 214 000,- / 258 940,-

| <i>Položka</i> | <i>Popis položky</i> | <i>měrná j.</i> | <i>množství</i> | <i>cena za j.</i> | <i>cena celkem</i> |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Rešerše archivních podkladů | | | | |
| 2 | Rekognoskace terénu | | | | |
| 3 | Pasportizace zdrojů a HG objektů | | | | |
| 4 | Posouzení vlivu na režim podzemní vody | | | | |
| 5 | Návrh hydrogeologického monitoringu | | | | |
| | Dopravní náklady | | | | |
| | Zpracování HG rešerše | | | | |
| Cena celkem bez DPH | | | | | 214 000,00 Kč |
| DPH21% | | | | | 44 940,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | | | | | 258 940,00 Kč |

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Praze dne

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
22.03.2022 09:10:30



Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR