



OBJEDNÁVKA č. 0335/2022/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Dodavatel

IČ: 28568087 DIČ: CZ28568087

ProFaktum, s.r.o.

Hlavní třída 87/2

73701 Český Těšín

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Objednáváme u Vás:

zpracování Studie proveditelnosti vč. logického rámce a podrobné analýzy veřejné podpory strategického projektu Moravskoslezského kraje „TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“, který byl zařazen mezi strategické projekty MSK připravované do Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), dle požadavků uvedených v příloze objednávky.

Na faktuře prosím uvádějte:

Fakturuje Vám dle objednávky č. 0335/2022/EP/O za zpracování Studie proveditelnosti vč. logického rámce (dle podmínek Výzvy č. OPST PP-1/2021) a podrobné analýzy veřejné podpory a název projektu „TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“

Záloh nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: 30.06.2022

Přílohy: č. 1 - Specifikace a požadavky na zpracování předmětu plnění

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

240 790,00 Kč

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd


Číslo výdajového účtu: 2105987779/2700

Datum: 21.03.2022

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
28. října 117
70218 Ostrava

18 .03. 2022

OBJEDNÁVKA č. 0335/2022/EP/O



Příloha č.1 Objednávky č. 0335/2022/EP/O

Specifikace a požadavky na zpracování předmětu plnění

Zpracování Studie proveditelnosti vč. logického rámce a podrobné analýzy veřejné podpory strategického projektu Moravskoslezského kraje „TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“. Jedná se o projekt, jehož záměr zpracovaný v rámci pre-feasibility study do Výzvy k předkládání potenciálně strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) pod svým původním názvem „Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab)“ vyhodnotila Regionální stálé konference MSK na základě stanoviska č. 2/15/2021 ze dne 24. 6. 2021 jako strategický a doporučila jej zařadit do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) a dále jej rozpracovat a předložit žádost o dotaci do připravované Výzvy OPST.

Cílem projektu je vytvoření ekosystému pro transformaci a soustavnou/trvalou inovaci vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Projekt je tvořen čtyřmi pilíři.

1. **TPA** (Technologická a podnikatelská akademie) – transformace středoškolského (zejména odborného) vzdělávání
2. **KVIC** (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum) – rozšíření činnosti stávající příspěvkové organizace, která bude garantem transformace základního školství (a předškolního vzdělávání) zejména v oblasti digitalizace a nových metod výuky přírodovědných předmětů – předstupeň odborného vzdělávání na SŠ
3. **MS Pakt zaměstnanosti** – inovace ve vzdělávání, re/upskillingu zaměstnanců
4. **StarUp Gate** (MSIC) – inkubátor pro začínající mladé podnikatele

Odhadované náklady strategického projektu jsou ve výši 1,22 mld. Kč.

Požaduje se zpracování:

1. Studie proveditelnosti
 - Bude zpracována dle předepsané osnovy (Závazná osnova studie proveditelnosti a logického rámce), která je přílohou č.1 Výzvy č. OPST PP-1/2021.
 - Součástí studie proveditelnosti bude nad rámec výše uvedené osnovy kapitola/příloha týkající se detailní analýzy projektu z pohledu veřejné podpory. Závěry analýzy budou konzultovány s poskytovatelem dotace s jeho souhlasným stanoviskem a budou reflektovány v souvisejících kapitolách studie proveditelnosti.
 - výstup: 1x v tištěné podobě, 1x digitálně na CD /DVD nosiči, ve formátu *.pdf, *.doc, *.xls
 - Součinnost při zpracování podkladů poskytnou zodpovědní zástupci objednatele (MSK) a organizací zapojených do přípravy a realizace projektu (zejména dle jednotlivých pilířů projektu).

Dále je požadováno:

- Paralelně se zpracováním studie proveditelnosti vzniká architektonická studie využití objektu bývalé Třídírny uhlí v Dolní oblasti Vítkovice (DOV) pro potřeby strategického projektu „TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“. Výstupy architektonické studie budou použity a zapracovány do studie proveditelnosti, informace týkající se předpokládané hodnoty investičních nákladů na rekonverzi objektu budou stanoveny v 2.pol. června 2022.
- Předmětem zpracování studie proveditelnosti dle této objednávky je umístění projektu do společného objektu bývalé Třídírny uhlí v DOV a to ve výše definovaném rozsahu, tj. projekt *TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání*, který je tvořen 4 pilíři.
- Pravidelné konzultace zpracovatele se zástupci objednatele.
- Průběžné konzultace se zástupci poskytovatele dotace (SFŽP, MŽP, případně RRC KÚ MSK).
- Projednání draftu studie proveditelnosti včetně analýzy veřejné podpory se zástupci poskytovatele dotace, zapracování a vypořádání jejich připomínek do finální verze odevzdaného díla.

Doba plnění:

- Do 30 kalendářních dnů od vystavení objednávky předání požadovaných informací a podkladů pro zpracování studie proveditelnosti včetně logického rámce a veřejné podpory ze strany objednatele (vyjma výstupů architektonické studie dle výše uvedeného).
- Do 75 dnů kalendářních dnů od vystavení objednávky zpracování konceptu studie proveditelnosti (včetně logického rámce a veřejné podpory), který bude projednán se zástupci poskytovatele dotace
- 30. 06. 2022 - odevzdání finální studie proveditelnosti zpracované dle předepsané osnovy včetně analýzy veřejné podpory

[REDACTED]

Předmět:

RE: Objednávka č. 0335/2022/EP/O

[REDACTED]

Sent: Tuesday, March 22, 2022 11:58 AM

[REDACTED]

Subject: RE: Objednávka č. 0335/2022/EP/O

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky.

přeji hezký den

[REDACTED]

ProFaktum, s.r.o.

Hlavní třída 87/2
737 01 Český Těšín

Tel.: 605 297 419

[REDACTED]

www.profaktum.cz

[REDACTED]