

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020
D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7-292,8 vpravo – TDI + BOZP

Zeleně - doplní dodavatel

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	týdnů	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	4	8	32	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4	12	48	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	4	10	40	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	4	5	20	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	2	15	30	x		
koordinátor BOZP	4	10	40	x		
A) Celkem						C
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce					nen	
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	4	10	40	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4	12	48	x		
Asistent specialista geotechnika	1	5	5	x		
Asistent specialista trubní vedení					nen	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	1	5	5	x		
Asistent specialista protikorozi ochrany	2	13	26	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	1	15	15	x		
B) Technická dozorní správa - celkem:						C
A) Celkem:						C
B) Technická dozorní správa - celkem:						C
Celkem (bez DPH) :						

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

Digitálně podepsal:
Datum: 20.03.2022 0:50:12 +01:00