

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 5/22/Ja

Datum: 15.3.2022

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

FASA mix-ibd, s.r.o.
Pod Valem 307/19
102 00 Praha 10

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 14.3.2022, u Vás objednááme opravu bytu č. 9, ul. Teplická 283, Praha 9.

Cena: 86.693,15,- Kč bez DPH

Termín : 31.3.2022

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9



Krycí list rozpočtu ; CN 018-2022

Název stavby:	Oprava bytu č.9	Objednatel:	Městská část Praha 9	IČ/DIČ:	00063894 / CZ00063894
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Teplická 283, Praha 9 Prosek	Zhotovitel:	FASA mik-ibid, s.r.o.	IČ/DIČ:	01419528 / CZ01419528
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	Karel Mareš	Datum:	14.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 100,68 Montáž 9 496,78	Práce přesčas Bez pevné podl. Kulturní památka	0,00 0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava Územní vlivy	0,00 5 418,32 2 322,14
PSV	Dodávky 48 525,85 Montáž 1 092,00			Provozní vlivy Ostatní	1 548,09 0,00
"M"	Montáž 3 984,48			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				0,00
Přesun hmot a sutí	4 088,96				
ZRN celkem	77 404,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	9 288,55
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	86 693,15	DPH 15%	13 003,97	Celkem bez DPH	86 693,15
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	99 697,12

Projektant	Objekt	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, dpis	Datum, razítko a podpis
		14.03.2022

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava bytu č.9	Objednatel:	Městská část Praha 9
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Teplická 283, Praha 9 Prosek	Zhotovitel:	FASA mix-ibid, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	14.03.2022
		Zpracovat:	Karel Mareš

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Objem	Náklady (Kč)	Hmotnosti (t)	Objem	Celková cena (Kč)
784	Malby					48 525,85		58 641,70	0,20
1	784011222RT2 Zakrytí podlah	m2	65,38	32,80	1 262,71	861,68	0,00	2 144,39	0,00
2	784011211RT3 Olepování vnitřních ploch	m	70,00	13,11	107,80	809,90	0,00	917,70	0,00
3	784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, lokálně do 10%	m2	282,37	3,41	2,82	960,07	0,00	962,89	0,00
4	784011111R00 Oprášení / ometení podkladu	m2	282,37	3,40	0,00	960,07	0,00	960,07	0,00
5	784447131R00 Oprava a vyhlazení tmelem 1x, místnost do 3,8 m	m2	282,37	100,51	2 589,37	25 792,01	0,00	28 381,38	0,00
6	784191201R00 Penetrace podkladu Primalex 1x	m2	282,37	22,80	1 801,54	4 636,68	0,00	6 438,12	0,00
7	784195412R00 Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	282,37	66,71	4 331,61	14 505,54	0,00	18 837,15	0,00
8	952901111R00 Různá dělničkovská ironstruce a práce na pozemních stavbách	m2	65,38	123,50	100,66	7 973,46	0,00	8 074,16	0,00
9	978013141R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	217,00	7,02	0,00	1 523,31	0,01	1 523,31	2,17
10	999281111R00 Průvržení otvorů a ostatní bourací práce	t	2,38	1 170,00	0,00	2 780,13	0,00	2 780,13	0,00
11	210-014x Elektromontáže	ks	4,00	273,00	1 092,00	3 984,48	0,00	5 076,48	0,00
12	210-029 Montážní hodiny, včetně úprav a demontáží	hod	6,00	499,06	0,00	3 984,48	0,00	1 092,00	0,00
13	979017112R00 Přesuny suti	t	0,25	781,00	0,00	1 952,50	0,00	1 308,83	0,00
14	979017191R00 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	1,25	286,00	0,00	195,25	0,00	195,25	0,00
15	979082111R00 Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	0,25	331,00	0,00	367,50	0,00	357,50	0,00
16	979081111R00 Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	0,25	234,51	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00
17	979081121R00 Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	4,75	15,99	0,00	58,63	0,00	58,63	0,00
18	979990181R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,25	2 155,00	0,00	75,95	0,00	75,95	0,00
Celkem:								77 404,60	