

NABÍDKA NA AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PŘI REALIZACI ZAKÁZKY

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZŠ U LESA Nový Bor



Zadavatel :

Město Nový Bor

Nám. Míru 1
473 01 NOVÝ BOR

Mgr. Pavel Kolinger

PKolinger@novy-bor.cz

mobil: 770 125 563

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Čepický - TENNIS EQ

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1004103

IČ: 70271879

Komenského 206

763 16 FRYŠTÁK

Tel.: 702 567 667

Datum:

10.03.2022

Číslo nabídky : 07_P_2022

PŘEDMĚT NABÍDKY: AUTORSKÝ DOZOR

Výkon AD dle obsahu PD provádí :

Ing. Jaroslav Čepický - zodpovědný projektant stavby
Osvědčení o autorizaci č. 28160 – obor pozemní stavby; ČKAIT č. 1004103

V zastoupení :

Eva Palová – projektant stavby

Marek Pala – rozpočtování a projekce staveb

Rozsah a obsah předmětu plnění:

V rámci autorského dozoru budou zajištěny zejména následující činnosti:

- účast na kontrolních dnech stavby
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské a dílenské dokumentace
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky v částech projektu zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska
- kontrola prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti dle PD
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle níž se stavba realizuje, a o evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
- potvrzování doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují cenu dodávky, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
- spolupráce s investorem a zhotovitelem při řešení nezbytných úprav a doplnění dokumentace, které vyplynou v průběhu realizace stavby
- uplatňování námětů směřujících k racionalizaci výstavby nebo budoucího provozu stavby a podpora takových námětů
- účast na kontrole odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí
- finanční poradenství, zaměřené na optimální využití finančních prostředků v průběhu stavby
- účast na přípravě přejímacích řízení dokončené stavby
- spoluúčast na přípravě závěrečné kontrolní prohlídky
- spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky.

Autorský dozor bude vykonávaný po dobu realizace stavby podle PD.

Doba trvání : předpoklad 5 měsíců

předpokládaný termín zahájení poskytování služby AD:
předpokládaný termín ukončení poskytování služby AD:

05/2022
09/2022

Cena :

1. Cena za výkon AD – hodinová zúčtovací sazba

Fakturační částka za výkon AD = **600,- Kč / hod.**

Zahrnuje :

- osobní účast na KD

- Online činnost výše uvedených specifikací

Fakturační částka za výkon AD /náhrada za ušlý čas – na cestách/ = 300,- Kč / hod.

2. Cena za dopravné pro výkon AD – jednotková sazba

+ dopravní náklady (Zlín-Nový Bor)

Sazba cestovné: 408 km x 7,00 Kč/km x 2 /tam a zpět/ = 5.712,- Kč

Dopravní náklady jsou společné pro zúčastněné projektanty, účtuje se pouze cesta tam a zpět.
Za výkon za účast každého jednotlivého autora (projektanta) pak HZS.

Kalkulace pro 1 KD :

Předpokládaný čas na KD – 2,00 hod tj. 2 x 600,- Kč/hod 1.200,-Kč

Předpokládaný čas při jízdě na KD – 9 hod (tam a zpět) tj. 9 x 300,- Kč/hod 2.700,-Kč

Dopravné (viz. výše)408 km x 7,00 Kč/km x 2 /tam a zpět/ 5.712,-Kč

CELKOVÁ CENA ZA 1 KD při účasti 1 zástupce AD + dopravné 9.612,- Kč

Předpokládaná částka AD (8 x účast na KD) : 8 x 9.612,-Kč 76.896,- Kč

Účtováno bude dle skutečně provedených a evidovaných prací pro výkon AD.

Jednotkové ceny jsou již konečné. Nejsem plátcem DPH.

Fakturační podmínky:

Fakturace bude vystavena v souhrnu časového období vykonávaného dozoru .

Předpoklad 1x měsíčně.

Platnost cenové nabídky :

do 31.3.2022

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Čepický

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Komenského 206

763 16 FRYŠTÁK

ČKAIT 1004103

Tel.: +420702567667