

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.			
Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.			
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť			
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.			
Stavební - HSV			
001 - Zemní práce	179 923		
002 - Základy	17 160		
005 - Komunikace	452 848		
009 - Dokončovací práce	80 461		
096 - Bourání	204 881		
099 - Přesun hmot	43 735		
HSV + PSV C E L K E M			979 007
Speciální profese			
740 - Elektroinstalace - připojení el. info tabule, revize, zkušební provoz	5 000		
Průzkum inženýrských sítí před zahájením bouracích prací, vytyčení (v místě: kanalizace, voda, plyn, silnoproud, slaboproud)	10 000		
Speciální profese c e l k e m			15 000
ZRN celkem			994 007
Vedlejší a ostatní náklady	%		
<u>Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). . Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště.</u>	1,50	14 910	
<u>Provozní vlivy - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem hřbitova v průběhu prací.</u>	1,50	14 910	
<u>Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, ..., omezení pracovní doby dle provozu hřbitova a podmínek uvedených v PD (Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva)</u>	2,50	24 850	
<u>Inženýrská a kompletační činnost - Vypískání - zjištění stávajících IS. Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení vč. zaměření stávajících IS. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. Předání stavby do užívání.</u>	2,10	20 874	
Ostatní náklady c e l k e m			75 545
C E L K E M			1 069 552
DPH 15%			
DPH 21%		224 606	
DPH celkem			224 606
OBJEKT CELKEM			1 294 158
Datum: 15.3.2022	Zpracoval:	Pontera s.r.o.	